

Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул. Олександра Бідного, 2 Коригування

(найменування об'єкту будівництва)  
**ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТІСТІ БУДІВНИЦТВА БУДІНКІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД,  
 ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ,  
 ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ**

№ п/п	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав будинків, будівель, споруд лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку, тис грн				Кошторисна вартість будівництва об'єкта та витрати, що включені до пускових комплексів, тис грн								
			в тому числі				1-й пусковий комплекс				2-й пусковий комплекс				
			всього	будівельних робіт	устаткування	інших робіт	всього	будівельних робіт	устаткування	інших робіт	всього	будівельних робіт	устаткування	інших робіт	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	02-01	Капітальний ремонт приймального відділення	50047,907	26585,663	23462,244		24649,194	5404,645	19244,549		25398,713	21181,018	4217,695		
2	02-02	Лікувальне газопостачання (I черга)	160,705	33,983	126,722		160,705	33,983	126,722						
3		Лікувальне газопостачання (II черга)	1563,887	110,381	1453,506						1563,887	110,381	1453,506		
4	04-01	Зовнішні мережі електропостачання	935,363	927,306	8,057		935,363	927,306	8,057		10,735	10,735			
5		Благоустрій та озеленення території	10,735	10,735											
		<b>Разом:</b>	<b>52718,597</b>	<b>27668,068</b>	<b>25050,529</b>		<b>25745,262</b>	<b>6365,934</b>	<b>19379,328</b>		<b>26973,335</b>	<b>21302,134</b>	<b>5671,201</b>		
6	Настанова [4 32]	Кошти на утримання служби замовника	527,186			527,186	257,453			257,453	269,733			269,733	
7	Настанова [4 32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	429,162			429,162	100,021			100,021	329,141			329,141	
8	Настанова [4 32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (внесення плати за видачу сертифіката)	24,692			24,692	12,346			12,346	12,346			12,346	
9	Настанова [4 34]	Вартість проектних робіт	786,568			786,568	584,687			584,687	201,881			201,881	
10	Настанова [4 34]	Вартість експертизи проектної документації	89,513			89,513	42,657			42,657	46,856			46,856	
11	Настанова [4 35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	42,720			42,720	16,020			16,020	26,700			26,700	
		<b>Разом по главах 1-12</b>	<b>54618,438</b>	<b>27668,068</b>	<b>25050,529</b>	<b>1899,841</b>	<b>26759,446</b>	<b>6365,934</b>	<b>19379,328</b>	<b>1013,184</b>	<b>27859,992</b>	<b>21302,134</b>	<b>5671,201</b>	<b>886,657</b>	
12	Настанова [4 38]	Кошторисний прибуток (П)	434,623	434,623			75,176	75,176			359,447	359,447			
13	Настанова [4 39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	221,005			221,005	38,227			38,227	162,778			162,778	
14	Настанова [4 40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	1365,460	691,701	626,263	47,496	668,961	159,148	484,483	25,330	696,499	532,553	141,780	22,166	
15	Настанова [4 41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4939,937	2685,481	2334,456		2165,791	477,852	1687,939		2774,146	2127,629	645,517		
		<b>Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)</b>	<b>61579,463</b>	<b>31399,873</b>	<b>28011,248</b>	<b>2168,342</b>	<b>29706,601</b>	<b>7078,11</b>	<b>21551,75</b>	<b>1076,741</b>	<b>31872,862</b>	<b>24321,763</b>	<b>6459,498</b>	<b>1091,601</b>	
16	Настанова [4 43]	Податок на додану вартість	11833,120			11833,120	5901,708			5901,708	5931,412			5931,412	
		<b>Всього</b>	<b>73412,583</b>	<b>31399,873</b>	<b>28011,248</b>	<b>11833,120</b>	<b>35608,309</b>	<b>7078,11</b>	<b>21551,75</b>	<b>6978,449</b>	<b>37804,274</b>	<b>24321,763</b>	<b>6459,498</b>	<b>7023,013</b>	
		Виконані роботи та витрати на матеріали	10660	556,13			134,210	100,07		1034,14	1676,450	456,06		1220,39	
		<b>Всього зведення</b>	<b>76322,243</b>	<b>31956,003</b>	<b>28011,248</b>	<b>11833,120</b>	<b>16259,392</b>	<b>7178,180</b>	<b>21551,750</b>	<b>8012,589</b>	<b>39480,724</b>	<b>24777,823</b>	<b>6459,498</b>	<b>8243,403</b>	

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту (Головний інженер проєкту) № 12120

Кошторисник

Начальник Управління капітального будівництва м. Полтава

міськвиконкому



( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 36742,519 тис. грн.  
В тому чисті виконані роботи та витрати попереднього періоду у сумі 1134,210 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2. Коригування (I пусковий комплекс)**

Складений за поточними цінами станом на 8 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 2	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Капітальний ремонт приймального відділення	5404,645	19244,549	-	24649,194
	02-02	Лікувальне газопостачання (I черга)	33,983	126,722	-	160,705
		<b>Разом по главі 2:</b>	5438,628	19371,271	-	24809,899
3	04-01	<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b> Зовнішні мережі електропостачання	927,306	8,057	-	935,363
		<b>Разом по главі 4:</b>	927,306	8,057	-	935,363
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	6365,934	19379,328	-	25745,262
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	6365,934	19379,328	-	25745,262
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	6365,934	19379,328	-	25745,262



1	2	3	4	5	6	7
4	Настанова [4.32]	<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b> Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	257,453	257,453
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	100,021	100,021
6	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (внесення плати за видачу сертифіката)	-	-	12,346	12,346
<b>Разом по главі 10:</b>			-	-	369,820	369,820
<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>						
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	584,687	584,687
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	42,657	42,657
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	16,020	16,020
<b>Разом по главі 12:</b>			-	-	643,364	643,364
<b>Разом по главах 1-12:</b>			6365,934	19379,328	1013,184	26758,446
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	75,176	-	-	75,176
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	38,227	38,227
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	159,148	484,483	25,330	668,961
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	477,852	1687,939	-	2165,791
	Настанова [4.43]	<b>Разом</b>	7078,110	21551,750	1076,741	29706,601
		<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	5901,708	5901,708
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	7078,110	21551,750	6978,449	35608,309
		<b>Виконані роботи та витрати попереднього періоду</b>	100,070	-	1034,140	1134,210
		<b>Всього зведення (І пусковий комплекс)</b>	7178,18	21551,750	8012,589	36742,519

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

Кошторисник

Начальник Управління  
капітального  
Будівництва Полтавського  
міськвиконкому

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 39480,724 тис. грн.  
В тому числі виконані роботи та витрати попереднього періоду у сумі 1676,450  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт системи киснепостачання з влаштуванням систем вентиляції приймального відділення Комунального підприємства "Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" по вул.Олександра Бідного, 2. Коригування  
(II пусковий комплекс)

Складений за поточними цінами станом на 8 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 2	02-01 02-02	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
		Капітальний ремонт приймального відділення	21181,018	4217,695	-	25398,713
		Лікувальне газопостачання (II черга)	110,381	1453,506	-	1563,887
		<b>Разом по главі 2:</b>	21291,399	5671,201	-	26962,600
3	07-01	<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
		Благоустрій та озеленення території	10,735	-	-	10,735
		<b>Разом по главі 7:</b>	10,735	-	-	10,735
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	21302,134	5671,201	-	26973,335
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	21302,134	5671,201	-	26973,335
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	21302,134	5671,201	-	26973,335



1	2	3	4	5	6	7
4	Настанова [4.32]	<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	269,733	269,733
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	329,141	329,141
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (внесення плати за видачу сертифіката)	-	-	12,346	12,346
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	611,220	611,220
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	201,881	201,881
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	46,856	46,856
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	26,700	26,700
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	275,437	275,437
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	21302,134	5671,201	886,657	27859,992
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	359,447	-	-	359,447
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	182,778	182,778
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	532,553	141,780	22,166	696,499
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2127,629	646,517	-	2774,146
		<b>Разом</b>	24321,763	6459,498	1091,601	31872,862
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	5931,412	5931,412
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	24321,763	6459,498	7023,013	37804,274
		Виконані роботи та витрати попереднього періоду	456,060	-	1220,390	1676,450
		Всього зведення витрат (II пусковий комплекс)	24777,823	6459,498	8243,403	39480,724

Керівник проектної організації

P. B. Гаврилов

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

B. I. Іванов

Кошторисник

P. B. Гаврилов

Начальник Управління  
капітального  
Будівництва Полтавського  
міськвиконкому

M. B. Мезведєв

