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ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №  
Реконструкція ОЗО "Калинівський академічний ліцей -освітній центр" Калинівської селищної ради, в частиніприбудови з облаштуванням споруд 

цивільного захисту(укриття) вул. Центральна, 59, смт КалинівкаФастівського району Київської області 
Складений за поточними цінами станом на 20 липня 2023 р.   

№ 
Ч.ч 

Номери 
кошторисів і 
кошторисних 
розрахунків 

Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- 
транспортної інфраструктури, робіт і витрат Кошторисна вартість, тис.грн. 

будівельних 
робіт 

устаткування, 
меблів та 
інвентарю 

інших 
витрат 

загальна 
вартість 

1 2 3 4 5 6 7 

Глава 2. Об'єкти основного призначення 
1 02-01 Укриття 21145,989 969,035   -    22115,024 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
Разом по главi 2: 21145,989 969,035   -    22115,024 

Глава 6. Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання, 
водовідведення, теплопостачання та газопостачання 

2 06-01 Зовнішні мережі каналізації 96,889   -      -    96,889 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
Разом по главi 6: 96,889   -      -    96,889 

Глава 7. Благоустрiй та озеленення територiї 
3 07-01 Благоустрій 1772,413   -      -    1772,413 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
Разом по главi 7: 1772,413   -      -    1772,413 
Разом по главах 1-7: 23015,291 969,035   -    23984,326 
Разом по главах 1-8: 23015,291 969,035   -    23984,326 
Разом по главах 1-9: 23015,291 969,035   -    23984,326 

  2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)   - 1 -  

 УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, 
КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛИНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ. 

  (назва організації, що затверджує) 

Затверджено (схвалено) 

Зведений кошторисний розрахунок у сумі  41761,932 тис. грн. 
В тому числі зворотних сум  0 тис. грн.   

  (посилання на документ про затвердження)  

"___" ______________________ 20__ р. 
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1 2 3 4 5 6 7 
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги 

4 Настанова [4.32] Кошти на утримання служби замовника (1 %)   -      -    239,843 239,843 
5 Настанова [4.32] Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)   -      -    359,765 359,765 
6 13,1,Настанова 

[4.32] 
Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, 
їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в 
тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта 
будівництва до діючих інженерних мереж) 

  -      -    13,957 13,957 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
Разом по главi 10:   -       -    613,565 613,565 

Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та 
авторський нагляд 

7 Настанова [4.34] Вартiсть проектно-вишукувальних робiт   -      -    876,462 876,462 
8 Настанова [4.34] Вартiсть експертизи проектної  документацiї   -      -    65,000 65,000 
9 Настанова [4.35] Кошти на здійснення авторського нагляду   -      -    68,337 68,337 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- 
Разом по главi 12:   -       -    1009,799 1009,799 
Разом по главах 1-12: 23015,291 969,035 1623,364 25607,690 

Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П) 779,901   -      -    779,901 
Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних   -      -    196,951 196,951 

__________________________Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник   відділу __________________________

Керівник проєктної організації __________________________

575,382 24,226 40,584 640,192 
організацій (АВ) 

Настанова [4.40] Кошти на покриття ризику всiх учасникiв будiвництва 
Настанова [4.41] Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними 

процесами (І) 
7410,924 312,029   -    7722,953 

31781,498 1305,290 1860,899 34947,687 Разом 
Настанова [4.43] Податок на додану вартість   -      -    6814,245 6814,245 

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 31781,498 1305,290 8675,144 41761,932 




