

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРТ ПРОЕКТ"

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ «Ліцей №5 Покровської міської ради Дніпропетровської області» за адресою: вул. Центральна, 35, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

23 - 4005 - 3К

Том 17

2023 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОРТ ПРОЕКТ"

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ «Ліцей №5 Покровської міської ради Дніпропетровської області» за адресою: вул. Центральна, 35, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

23 - 4005 - 3К

Том 17

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту



Ольга КАЛИБЕРДА

Павло МАЦЮК

2023 р.

Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 7498,527 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 1,995 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КЗ «Ліцей №5 Покровської міської ради Дніпропетровської області» за адресою: вул. Центральна, 35, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область». Коригування

Складений за поточними цінами станом на 9 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Загальнобудівельні роботи	3992,496	1368,100	-	5360,596
		Разом по главі 2:	3992,496	1368,100	-	5360,596
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій території	33,129	-	-	33,129
		Разом по главі 7:	33,129	-	-	33,129
		Разом по главах 1-7:	4025,625	1368,100	-	5393,725
		Разом по главах 1-8:	4025,625	1368,100	-	5393,725
		Разом по главах 1-9:	4025,625	1368,100	-	5393,725

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	53,937	53,937
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	80,906	80,906
5	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	2,415	2,415
6	Постанова КМУ №461	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту	-	-	12,346	12,346
7	Дані замовника	Кошти на підготовку та отримання технічної інвентаризації об'єкту	-	-	29,000	29,000
		Разом по главі 10:	-	-	178,604	178,604
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
8	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	24,998	24,998
9	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	9,547	9,547
10	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	16,020	16,020
		Разом по главі 12:	-	-	50,565	50,565
		Разом по главах 1-12:	4025,625	1368,100	229,169	5622,894
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	93,557	-	-	93,557
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	47,721	47,721
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	96,615	32,834	5,500	134,949
		Разом	4215,797	1400,934	282,390	5899,121
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1171,621	1171,621
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4215,797	1400,934	1454,011	7070,742
	Довідка замовника	Вартість виконаних робіт та понесених витрат станом на 05.10.2023	-	-	427,785	427,785
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	4215,797	1400,934	1881,796	7498,527
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	1,995

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	1,995

Керівник проектної організації

Ольга КАЛИБЕРДА

Головний інженер проекту

Павло МАЦЮК

Керівник кошторисного відділу

Семен КУМИШ

