

Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція Плесецької гімназії Калинівської селищної ради з облаштуванням споруд цивільного захисту (укриття) по вул. Центральна 34 с. Плесецьке Фастівського району Київської області (коригування)

Кошторисна вартість об'єкта	17778,311 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	29,14385 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2261,191 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 червня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на підготовчі роботи	323,077	-	323,077	1,11752	85,194	-
2	02-01-02	на архітектурно-будівельні рішення	9471,25	-	9471,25	10,28634	777,331	-
3	02-01-03	на внутрішнє опорядження	2766,951	-	2766,951	7,89070	613,034	-
4	02-01-04	на зовнішнє опорядження	1616,888	-	1616,888	4,76230	396,129	-
5	02-01-05	на благоустрій території	1434,453	-	1434,453	0,57335	44,838	-
6	02-01-06	на електромонтажні роботи	900,832	-	900,832	1,92901	144,657	-
7	02-01-07	на водопостачання та водовідведення внутрішнє	144,794	22,632	167,426	0,37725	29,889	-
8	02-01-08	на водопостачання та водовідведення зовнішнє	216,233	-	216,233	0,59846	44,532	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-01-09	на опалення та вентиляція	855,052	26,149	881,201	1,60892	125,587	-
		Всього:	17729,53	48,781	17778,311	29,14385	2261,191	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Батаєв П. Г.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Черченко І. В.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Батаєв П. Г.