

Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Південного парку, колії №3 (інв. №057158), стрілочного переводу №63 (інв. №057186), колії №2 причалу №4 (інв. №060149), стрілочного переводу №337 (інв. №350113), колії №19 причалу №4 (інв. №060148), колії №19а (інв. №350110), колії №1 (інв. №057156), колії №5, стрілочного переводу №315, з'єднувальної колії №17, стрілочного переводу №301, колії №6, стрілочного переводу №325, колії №7, стрілочного переводу №305, стрілочного переводу №327, колії №8, колії №8а, стрілочного переводу №329, з'єднувальної колії №329-№331, стрілочного переводу №341, з'єднувальної колії №343-№341, стрілочного переводу №343 (інв. №060026) Конюшинного парку Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа,1».

(найменування об'єкту будівництва)

**ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД,
ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ, ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ,
ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ.**

№ п/п	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку	Загальна кошторисна вартість будівництва будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрати по зведеному кошторисному розрахунку, тис.грн.																			
			Кошторисна вартість будівництва об'єктів та витрати, що включені до пускових комплексів, тис.грн																			
			1-й пусковий комплекс				2-й пусковий комплекс				3-й пусковий комплекс				4-й пусковий комплекс				всього	в тому числі		
			всього	будівельних робіт	устаткування	інших робіт	всього	будівельних робіт	устаткування	інших робіт	всього	будівельних робіт	устаткування	інших робіт	всього	будівельних робіт	устаткування	інших робіт		будівельних робіт	устаткування	інших робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	12	13	14	15	12	13	14	15
	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства, Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Одеської філії	504,193	504,193			321,649	321,649			182,544	182,544										
	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку, Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса,	58131,091	58131,091			12187,199	12187,199			13991,515	13991,515			15962,915	15962,915			15989,462	15989,462		
	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання, Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа,1. Електропостачання та Електрозв'язок	688,590	688,590			558,897	558,897			52,130	52,130			77,563	77,563						
		Разом:	59323,874	59323,874			13067,745	13067,745			14226,189	14226,189			16040,478	16040,478			15989,462	15989,462		
	Настанова [4.18 - 4.23]	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди. Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	2137,084	2137,084			470,439	470,439			512,143	512,143			578,881	578,881			575,621	575,621		
	Настанова [4.25],[4.26]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати.	553,504	553,504			121,844	121,844			132,644	132,644			149,930	149,930			149,086	149,086		
	Розрахунок N П-107	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	124,796			124,796	45,413			45,413	25,705			25,705	26,867			26,867	26,811			26,811
	Настанова [4.34],[4.35]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та автооскільки нагляд	744,260			744,26	564,932			564,932	57,256			57,256	61,066			61,066	61,006			61,006
		Разом по главах 1-12	62883,518	62014,462		869,056	14270,373	13660,028		610,345	14953,937	14870,976		82,961	16857,222	16769,289		87,933	16801,986	16714,169		87,817
2	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	588,825	588,825			134,398	134,398			155,925	155,925			153,839	153,839			144,663	144,663		

3	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (AB)	164,519		164,519	37,551		37,551	43,566		43,566	42,983		42,983	40,419		40,419
4	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (P)	1258,462	1241,081	17,381	285,408	273,201	12,207	299,079	297,420	1,659	337,936	336,177	1,759	336,039	334,283	1,756
5	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	10969,595	10969,595		1766,478	1766,478		2105,373	2105,373		3636,120	3636,120		3461,624	3461,624	
		Разом (гл. 1-12 + П + AB + P + I)	75864,919	74813,963	1050,956	16494,208	15834,105	660,103	17557,880	17429,694	128,186	21028,100	20895,425	132,675	20784,731	20654,739	129,992
6	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	15172,984		15172,984	3298,842		3298,842	3511,576		3511,576	4205,620		4205,620	4156,946		4156,946
		Всього	91037,903	74813,963	16223,940	19793,050	15834,105	3958,945	21069,456	17429,694	3639,762	25233,720	20895,425	4338,295	24941,677	20654,739	4286,938
		Зворотні суми:															
	Настанова [3.39]	від тимчасових будівельних споруд (15 %)	320,562	320,562		70,566	70,566		76,821	76,821		86,832	86,832		86,343	86,343	

Керівник проекту
організації

Головний інженер
проекта

Склав інженер з
проектно-
кошторисної роботи

Євменець Т.І.

УЗГОДЖЕНО:

Заступник начальника філії з
розвитку портової інфраструктури
ОФ ДП "АМПУ"

Калюжний О.В.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 19793,050 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 70,566 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Південного парку, колії №3 (інв. №057158), стрілочного переводу №63 (інв. №057186), колії №2 причалу №4 (інв. №060149), стрілочного переводу №337 (інв. №350113), колії №19 причалу №4 (інв. №060148), колії №19а (інв. №350110), колії №1 (інв. №057156), колії №5, стрілочного переводу №315, з'єднувальної колії №17, стрілочного переводу №301, колії №6, стрілочного переводу №325, колії №7, стрілочного переводу №305, стрілочного переводу №327, колії №8, колії №8а, стрілочного переводу №329, з'єднувальної колії №329-№331, стрілочного переводу №341, з'єднувальної колії №343-№341, стрілочного переводу №343 (інв. №060026) Конюшинного парку Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа, 1»

Складений за поточними цінами станом на 17 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа, 1. Перший пусковий комплекс. Електропостачання.	321,649	-	-	321,649
		Разом по главі 4:	321,649	-	-	321,649

1	2	3	4	5	6	7
2	05-01/ЦІНИ НА МАТЕРІАЛИ !!!	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа, 1. Перший пусковий комплекс. Колійні роботи. Улаштування покриття.	12187,199	-	-	12187,199
		Разом по главі 5:	12187,199	-	-	12187,199
3	06-01/ЗАУВАЖЕННЯ	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа, 1. Перший пусковий комплекс. Тепломережа.	558,897	-	-	558,897
		Разом по главі 6:	558,897	-	-	558,897
		Разом по главах 1-7:	13067,745	-	-	13067,745
4	Настанова [4.18 - 4.23]	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	470,439	-	-	470,439
		Разом по главі 8:	470,439	-	-	470,439
		Разом по главах 1-8:	13538,184	-	-	13538,184
5	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,7X0,9)%	85,291	-	-	85,291
6	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	36,553	-	-	36,553
		Разом по главі 9:	121,844	-	-	121,844
		Разом по главах 1-9:	13660,028	-	-	13660,028
7	Розрахунок N П-107	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	8,196	8,196

1	2	3	4	5	6	7
8	Настанова [4.32], КМУ ПОСТАНОВА від 13.04.2011р.№ 461	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) 2684х4,6	-	-	12,346	12,346
9	ЗУ від 17.02.2011 №3038 ст.39 п.2	Кошти на проведення контролю геодезичного знімання закінченого будівництва.	-	-	24,871	24,871
		Разом по главі 10:	-	-	45,413	45,413
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	25,259	25,259
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	436,681	436,681
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	44,252	44,252
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	10,680	10,680
14	Обстеження	Обстеження	-	-	48,060	48,060
		Разом по главі 12:	-	-	564,932	564,932
		Разом по главах 1-12:	13660,028	-	610,345	14270,373
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	134,398	-	-	134,398
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	37,551	37,551
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	273,201	-	12,207	285,408
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1766,478	-	-	1766,478
		Разом	15834,105	-	660,103	16494,208
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3298,842	3298,842
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	15834,105	-	3958,945	19793,050
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	70,566

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	від тимчасових будівель і споруд (15 %)	-	-	-	70,566

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 21069,456 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 76,821 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Південного парку, колії №3 (інв. №057158), стрілочного переводу №63 (інв. №057186), колії №2 причалу №4 (інв. №060149), стрілочного переводу №337 (інв. №350113), колії №19 причалу №4 (інв. №060148), колії №19а (інв. №350110), колії №1 (інв. №057156), колії №5, стрілочного переводу №315, з'єднувальної колії №17, стрілочного переводу №301, колії №6, стрілочного переводу №325, колії №7, стрілочного переводу №305, стрілочного переводу №327, колії №8, колії №8а, стрілочного переводу №329, з'єднувальної колії №329-№331, стрілочного переводу №341, з'єднувальної колії №343-№341, стрілочного переводу №343 (інв. №060026) Конюшинного парку Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа, 1»

Складений за поточними цінами станом на 17 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства Капітальний ремонт колії №3 (інв. №057158), стрілочного переводу №63 (інв. №057186), стрілочного переводу №325 Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа, 1. Другий пусковий комплекс. Електропостачання.	182,544	-	-	182,544
		Разом по главі 4:	182,544	-	-	182,544

1	2	3	4	5	6	7
2	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Капітальний ремонт колії №3 (інв. №057158), стрілочного переводу №63 (інв. №057186), стрілочного переводу №325 Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа, 1. Другий пусковий комплекс. Колійні роботи.	13991,515	-	-	13991,515
		Разом по главі 5:	13991,515	-	-	13991,515
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Капітальний ремонт колії №3 (інв. №057158), стрілочного переводу №63 (інв. №057186), стрілочного переводу №325 Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа, 1. Другий пусковий комплекс. Електрозв'язок.	52,130	-	-	52,130
		Разом по главі 6:	52,130	-	-	52,130
		Разом по главах 1-7:	14226,189	-	-	14226,189
4	Настанова [4.18 - 4.23]	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	512,143	-	-	512,143
		Разом по главі 8:	512,143	-	-	512,143
		Разом по главах 1-8:	14738,332	-	-	14738,332
5	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,7X0,9)%	92,851	-	-	92,851
6	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	39,793	-	-	39,793
		Разом по главі 9:	132,644	-	-	132,644
		Разом по главах 1-9:	14870,976	-	-	14870,976
7	Розрахунок N П-107	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	8,923	8,923

1	2	3	4	5	6	7
8	Настанова [4.32], КМУ ПОСТАНОВА від 13.04.2011р. № 461	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) 2684х4,6	-	-	12,346	12,346
9	ЗУ від 17.02.2011 №3038 ст.39 п.2	Кошти на проведення контролю геодезичного знімання закінченого будівництва.	-	-	4,436	4,436
		Разом по главі 10:	-	-	25,705	25,705
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	46,576	46,576
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	10,680	10,680
		Разом по главі 12:	-	-	57,256	57,256
		Разом по главах 1-12:	14870,976	-	82,961	14953,937
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	155,925	-	-	155,925
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	43,566	43,566
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	297,420	-	1,659	299,079
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2105,373	-	-	2105,373
		Разом	17429,694	-	128,186	17557,880
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3511,576	3511,576
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	17429,694	-	3639,762	21069,456
		Зворотні суми	-	-	-	76,821
	Настанова [3.39]	у тому числі від тимчасових будівель і споруд (15%)	-	-	-	76,821

Керівник проектної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 25233,720 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 86,832 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Південного парку, колії №3 (інв. №057158), стрілочного переводу №63 (інв. №057186), колії №2 причалу №4 (інв. №060149), стрілочного переводу №337 (інв. №350113), колії №19 причалу №4 (інв. №060148), колії №19а (інв. №350110), колії №1 (інв. №057156), колії №5, стрілочного переводу №315, з'єднувальної колії №17, стрілочного переводу №301, колії №6, стрілочного переводу №325, колії №7, стрілочного переводу №305, стрілочного переводу №327, колії №8, колії №8а, стрілочного переводу №329, з'єднувальної колії №329-№331, стрілочного переводу №341, з'єднувальної колії №343-№341, стрілочного переводу №343 (інв. №060026) Конюшинного парку Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа, 1»

Складений за поточними цінами станом на 17 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Капітальний ремонт стрілочного переводу №337, стрілочного переводу №301, стрілочного переводу №315, стрілочного переводу №305 Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа, 1. Третій пусковий комплекс. Колійні роботи.	15962,915	-	-	15962,915
		Разом по главі 5:	15962,915	-	-	15962,915

1	2	3	4	5	6	7
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Капітальний ремонт стрілочного перевodu №337, стрілочного перевodu №301, стрілочного перевodu №315, стрілочного перевodu №305 Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа, 1. Третій пусковий комплекс. Електрозв'язок.	77,563	-	-	77,563
		Разом по главі 6:	77,563	-	-	77,563
		Разом по главах 1-7:	16040,478	-	-	16040,478
3	Настанова [4.18 - 4.23]	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	578,881	-	-	578,881
		Разом по главі 8:	578,881	-	-	578,881
		Разом по главах 1-8:	16619,359	-	-	16619,359
4	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,7X0,9)%	104,951	-	-	104,951
5	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	44,979	-	-	44,979
		Разом по главі 9:	149,930	-	-	149,930
		Разом по главах 1-9:	16769,289	-	-	16769,289
6	Розрахунок N П-107	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	10,085	10,085
7	Настанова [4.32], КМУ ПОСТАНОВА від 13.04.2011р. № 461	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) 2684x4,6	-	-	12,346	12,346
8	ЗУ від 17.02.2011 №3038 ст.39 п.2	Кошти на проведення контролю геодезичного знімання закінченого будівництва.	-	-	4,436	4,436
		Разом по главі 10:	-	-	26,867	26,867

1	2	3	4	5	6	7
9	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	50,386	50,386
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	10,680	10,680
		Разом по главі 12:	-	-	61,066	61,066
		Разом по главах 1-12:	16769,289	-	87,933	16857,222
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	153,839	-	-	153,839
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (AB)	-	-	42,983	42,983
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	336,177	-	1,759	337,936
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	3636,120	-	-	3636,120
		Разом	20895,425	-	132,675	21028,100
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4205,620	4205,620
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	20895,425	-	4338,295	25233,720
		Звернути суми	-	-	-	86,832
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	від тимчасових будівель і споруд (15 %)	-	-	-	86,832

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 24941,677 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 86,343 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт колії №58 (інв. №057179) та стрілочного переводу №132 (інв. №057201) Південного парку, колії №3 (інв. №057158), стрілочного переводу №63 (інв. №057186), колії №2 причалу №4 (інв. №060149), стрілочного переводу №337 (інв. №350113), колії №19 причалу №4 (інв. №060148), колії №19а (інв. №350110), колії №1 (інв. №057156), колії №5, стрілочного переводу №315, з'єднувальної колії №17, стрілочного переводу №301, колії №6, стрілочного переводу №325, колії №7, стрілочного переводу №305, стрілочного переводу №327, колії №8, колії №8а, стрілочного переводу №329, з'єднувальної колії №329-№331, стрілочного переводу №341, з'єднувальної колії №343-№341, стрілочного переводу №343 (інв. №060026) Конюшинного парку Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа, 1»

Складений за поточними цінами станом на 17 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку Капітальний ремонт стрілочного переводу №327, стрілочного переводу №329, стрілочного переводу №341, стрілочного переводу №343 Одеської філії ДП "АМПУ" за адресою м. Одеса, Митна площа, 1. Четвертий пусковий комплекс. Колійні роботи.	15989,462	-	-	15989,462
		Разом по главі 5:	15989,462	-	-	15989,462
		Разом по главах 1-7:	15989,462	-	-	15989,462

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.18 - 4.23]	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	575,621	-	-	575,621
		Разом по главі 8:	575,621	-	-	575,621
		Разом по главах 1-8:	16565,083	-	-	16565,083
3	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,7X0,9)%	104,360	-	-	104,360
4	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	44,726	-	-	44,726
		Разом по главі 9:	149,086	-	-	149,086
		Разом по главах 1-9:	16714,169	-	-	16714,169
5	Розрахунок N П-107	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	10,029	10,029
6	Настанова [4.32], КМУ ПОСТАНОВА від 13.04.2011р.№ 461	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) 2684x4,6	-	-	12,346	12,346
7	ЗУ від 17.02.2011 №3038 ст.39 п.2	Кошти на проведення контролю геодезичного знімання закінченого будівництва.	-	-	4,436	4,436
		Разом по главі 10:	-	-	26,811	26,811
8	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	50,326	50,326
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	10,680	10,680
		Разом по главі 12:	-	-	61,006	61,006
		Разом по главах 1-12:	16714,169	-	87,817	16801,986
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	144,663	-	-	144,663

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	40,419	40,419
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	334,283	-	1,756	336,039
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	3461,624	-	-	3461,624
		Разом	20654,739	-	129,992	20784,731
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	4156,946	4156,946
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	20654,739	-	4286,938	24941,677
		Зворотні суми	-	-	-	86,343
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	від тимчасових будівель і споруд (15 %)	-	-	-	86,343

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

