

"Капітальний ремонт вулиці Володимирської від перехрестя з вулицею Братською до перехрестя з вулицею Весняною у м. Олександрія Кіровоградської області. Коригування"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Пусковий комплекс № 2 ПК 6+10.00 - 8+04.72

Кошторисна вартість об'єкта	3241,789 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,08982 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	230,843 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 4 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на Підготовчі роботи	173,719	-	173,719	0,41918	32,93	-
2	02-02-02	на Земляні роботи	106,099	-	106,099	0,37621	26,009	-
3	02-02-03	на Штучні споруди	111,905	-	111,905	0,12196	8,885	-
4	02-02-04	на Дорожній одяг	2703,748	-	2703,748	2,05323	154,129	-
5	02-02-05	на Облаштування території	146,318	-	146,318	0,11924	8,89	-
Всього:			3241,789	-	3241,789	3,08982	230,843	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.С.Кроть

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

І.І.Петравчук

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Р.С.Кротъ

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	Підготовчі роботи	<u>0.16519</u> 9,883	<u>-</u> -	<u>0.07687</u> 7,037	<u>0.13220</u> 10,847	<u>-</u> -	<u>0.37426</u> 27,767	<u>0.04492</u> 5,163	<u>0.41918</u> 32,93
02-02-02	Земляні роботи	<u>0.29298</u> 18,066	<u>-</u> -	<u>0.02778</u> 2,339	<u>0.02340</u> 1,92	<u>-</u> -	<u>0.34416</u> 22,325	<u>0.03205</u> 3,684	<u>0.37621</u> 26,009
02-02-03	Штучні споруди	<u>0.09398</u> 6,145	<u>-</u> -	<u>0.01597</u> 1,359	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.10995</u> 7,504	<u>0.01201</u> 1,381	<u>0.12196</u> 8,885
02-02-04	Дорожній одяг	<u>1.53353</u> 102,019	<u>-</u> -	<u>0.29762</u> 26,58	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.83115</u> 128,599	<u>0.22208</u> 25,53	<u>2.05323</u> 154,129
02-02-05	Облаштування території	<u>0.08594</u> 5,689	<u>-</u> -	<u>0.02021</u> 1,697	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.10615</u> 7,386	<u>0.01309</u> 1,504	<u>0.11924</u> 8,89
	Разом :	<u>2.17162</u> 141,802	<u>-</u> -	<u>0.43845</u> 39,012	<u>0.15560</u> 12,767	<u>-</u> -	<u>2.76567</u> 193,581	<u>0.32415</u> 37,262	<u>3.08982</u> 230,843

Склав _____ І.І.Петравчук

Перевірів _____ Р.С.Кроть