

Відділ освіти Глевахівської селищної ради

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)**Начальник**

Ірина ГЕЙКО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 43583,068 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво протирадіаційного укриття цивільного захисту на територіях ЗДО "Ромашка" та ЗДО "Золоті зернята" по вул. Вокзальна в смт Глеваха. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 7 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		протирадіаційне укриття цивільного захисту	16853,657	5181,888	0	22035,545
		Разом по главі 2:	16853,657	5181,888	0	22035,545
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		зовнішні мережі електропостачання	154,701	0	0	154,701
		Разом по главі 4:	154,701	0	0	154,701
3	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
		покриття проїзду до ПРУ	844,908	0	0	844,908

		Разом по главі 5:	844,908	0	0	844,908
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	зовнішні мережі водопостачання і каналізації	1385,212	0	0	1385,212
5	06-02	зовнішні мережі теплопостачання	762,908	872,563	0	1635,471
		Разом по главі 6:	2148,120	872,563	0	3020,683
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	благоустрій території	2492,559	0	0	2492,559
		Разом по главі 7:	2492,559	0	0	2492,559
		Разом по главах 1-7:	22493,945	6054,451	0	28548,396
		Разом по главах 1-8:	22493,945	6054,451	0	28548,396
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
7	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	101,223	0	0	101,223
8	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	60,734	0	0	60,734
		Разом по главі 9:	161,957	0	0	161,957
		Разом по главах 1-9:	22655,902	6054,451	0	28710,353
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	0	0	287,104	287,104
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5%)	0	0	339,838	339,838
11	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (0,5%)	0	0	113,279	113,279
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) для об'єктів з середніми (СС2) наслідками - 12 346,4 грн (4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб)	0	0	12,346	12,346
13	Настанова [4.32]	Кошти на компенсацію витрат, пов'язаних з наданням висновку з оцінки впливу на довкілля (енергетичний сертифікат)	0	0	18,000	18,000
14	Настанова [4.32]	Кошти на технічну інвентаризацію (ПРУ 579,7м2_15грн/м2=8695,50 грн)	0	0	8,696	8,696

		Разом по главі 10:	0	0	779,263	779,263
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду ((10+95) люд-днів x 1780 грн)	0	0	186,900	186,900
		Разом по главі 12:	0	0	186,900	186,900
		Разом по главах 1-12:	22655,902	6054,451	966,163	29676,516
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	743,956	0	0	743,956
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	212,621	212,621
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1812,472	484,356	77,293	2374,121
		Разом	25212,330	6538,807	1256,077	33007,214
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	0	0	6598,974	6598,974
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	25212,330	6538,807	7855,051	39606,188
	Довідка №452 від 07.12.23; Довідка №140-23 від 07.12.23р	Фактично понесені витрати	2521,169	0	1455,711	3976,880
		Всього ітр зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	27733,499	6538,807	9310,762	43583,068

Керівник проєктної організації

Федір ТОРОПЦЕВ

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Ігор ХРОН

Керівник відділу

Ірина Щебетюк

