

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

7 086,445 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

у тому числі виконаних робіт станом на 04.12.2023

422,794 тис.грн

(посилання на документ про затвердження)

"__" ____ 20__ р.



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Нове будівництво приватного житлового будинку №21/2 по вул. Багірова, в м. Ірпінь Київської обл., замість зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України. Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 04 грудня 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території будівництва				
1	1-1	Підготовка території будівництва	15,801			15,801
2	Додаток 8, Настанова п.2	Створення геодезичної мережі для будівництва (опорна геодезична мережа та зовнішня розмічувальна мережа, червоні лінії, будівельна сітка)			15,000	15,000
		Разом за главою № 1	15,801		15,000	30,801
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	2-1	Приватний житловий будинок	3 818,253	129,659		3 947,912
		Разом за главою № 2	3 818,253	129,659		3 947,912
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	4-1	Зовнішні електромережі.	49,166	9,117		58,283
		Разом за главою № 4	49,166	9,117		58,283
		Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання				
5	6-1	Зовнішні мережі водопроводу, каналізації та газопостачання.	200,401			200,401
		Разом за главою № 6	200,401			200,401
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				

6	7-1	Благоустрій	475,593			475,593
		Разом за главою № 7	475,593			475,593
		Разом за главами № 1 - 7	4 559,214	138,776	15,000	4 712,990
	Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги					
7	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			47,130	47,130
8	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			68,613	68,613
9	Розрахунок № П50 (Додаток 8, Настанова п.50)	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання будівельних робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)			10,000	10,000
10	Письмо Замовника	отримання технічного паспорта на будівлю			14,000	14,000
		Разом за главою № 10			139,743	139,743
		Разом за главами № 1 - 10	4 559,214	138,776	154,743	4 852,733
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
11	Додаток 8, Настанова п.53	Вартість проектних робіт			38,162	38,162
12	Додаток 8, Настанова п.54	Вартість експертизи проектної документації			4,448	4,448
13	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			12,460	12,460
14	Додаток 8, Настанова п.52	Проектні роботи коригування			21,305	21,305
		Разом за главою № 12			76,375	76,375
		Разом за главами № 1 - 12	4 559,214	138,776	231,118	4 929,108
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (8,33 грн./люд.-г.)	86,031			86,031
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (4,37 грн./люд.-г.)			45,132	45,132
	Настанова, Дод.28 Табл.3 п.3	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	82,066	2,498	4,160	88,724
	Розрахунок № П145 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	734,033	22,343		756,376
		Разом	5 461,344	163,617	280,410	5 905,371
		Податок на додану вартість			1 181,074	1 181,074
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	5 461,344	163,617	1 461,484	7 086,445

Керівник проектної організації

А. Антоненко

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Г. Собко

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний архітектор проекту

О. Агафонов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

