

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4182,696 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт дороги вул. Куліша в с. Сокильники Пустомитівського району Львівської області. Коригування.

Складений за поточними цінами станом на 16 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт дороги вул. Куліша в с. Сокильники Пустомитівського району Львівської області	379,853	0	0	379,853
		Разом по главі 2:	379,853	0	0	379,853
		Разом по главах 1-7:	379,853	0	0	379,853
		Разом по главах 1-8:	379,853	0	0	379,853
		Разом по главах 1-9:	379,853	0	0	379,853
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	0	5,698	5,698

3	Розрахунок	Кошти на видачу сертифіката для закінчених будівництвом об'єктів 4, 6х2684 = 12 346,4	0	0	12,346	12,346
		Разом по главі 10:	0	0	18,044	18,044
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	0	0	21,360	21,360
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	0	0	3,560	3,560
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду 5х1780,00 = 8900,00	0	0	8,900	8,900
		Разом по главі 12:	0	0	33,820	33,820
		Разом по главах 1-12:	379,853	0	51,864	431,717
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3,033	0	0	3,033
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	1,542	1,542
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	7,597	0	1,037	8,634
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	122,313	0	0	122,313
		Разом	512,796	0	54,443	567,239
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	0	0	107,396	107,396
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	512,796	0	161,839	674,635
	Довідка	Виконані роботи	2815,663	0	692,378	3508,061
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	3328,479	0	854,217	4182,696

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

