

Реконструкція будинку на бульварі Кольцова, 24-А у Святошинському районі м. Києва. (коригування
3) (загальні витрати за проектом з урахуванням виконаних робіт станом на 01.02.2023 р.)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі господарчо-побутової каналізації К1 (І ПК)

Кошторисна вартість об'єкта	13212,674 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	24,88302 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2794,904 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 1 лютого 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на внутрішньомайданчикові мережі К1	6669,267	-	6669,267	8,57160	948,906	-
2	06-01-02	на позамайданчикові мережі К1	3965,09	-	3965,09	10,39392	996,91	-
3	06-01-03	на позамайданчикові мережі К1 штольня	2578,317	-	2578,317	5,91750	849,088	-
---		Всього:	13212,674	-	13212,674	24,88302	2794,904	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	внутрішньомайданчикові мережі К1	<u>4.51379</u> 419,152	<u>-</u> -	<u>1.14092</u> 135,182	<u>2.03205</u> 245,077	<u>-</u> -	<u>7.68676</u> 799,411	<u>0.88484</u> 149,495	<u>8.57160</u> 948,906
06-01-02	позамайданчикові мережі К1	<u>8.61490</u> 738,977	<u>-</u> -	<u>0.69061</u> 79,77	<u>0.11851</u> 14,292	<u>-</u> -	<u>9.42402</u> 833,039	<u>0.96990</u> 163,871	<u>10.39392</u> 996,91
06-01-03	позамайданчикові мережі К1 штольня	<u>4.10100</u> 557,824	<u>-</u> -	<u>0.49484</u> 79,581	<u>0.24068</u> 29,028	<u>-</u> -	<u>4.83652</u> 666,433	<u>1.08098</u> 182,655	<u>5.91750</u> 849,088
	Разом :	<u>17.22969</u> 1715,953	<u>-</u> -	<u>2.32637</u> 294,533	<u>2.39124</u> 288,397	<u>-</u> -	<u>21.94730</u> 2298,883	<u>2.93572</u> 496,021	<u>24.88302</u> 2794,904

Склад _____

Перевірив _____