

Бурштинська міська рада

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 14538,664 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 ____ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція існуючого футбольного поля Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Спортивний клуб «Бурштин» Бурштинської міської ради, на вулиці Міцкевича, 49 в місті Бурштин Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області»

Складений за поточними цінами станом на 4 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення футбольне поле	9692,830	-	-	9692,830
		Разом по главі 2:	9692,830	-	-	9692,830
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства зовнішні мережі електроосвітлення	761,131	-	-	761,131
		Разом по главі 4:	761,131	-	-	761,131
		Разом по главах 1-7:	10453,961	-	-	10453,961
		Разом по главах 1-8:	10453,961	-	-	10453,961
		Разом по главах 1-9:	10453,961	-	-	10453,961

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	104,540	104,540
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	156,809	156,809
		Разом по главі 10:	-	-	261,349	261,349
5	Розрахунок N П-122	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість проектних робіт	-	-	97,188	97,188
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	20,567	20,567
		Разом по главі 12:	-	-	117,755	117,755
		Разом по главах 1-12:	10453,961	-	379,104	10833,065
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	70,998	-	-	70,998
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	37,246	37,246
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	209,079	-	7,582	216,661
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	957,583	-	-	957,583
		Разом	11691,621	-	423,932	12115,553
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість	-	-	2423,111	2423,111
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	11691,621	-	2847,043	14538,664

Керівник проектної організації

В.С. Кардан

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

В.С. Кардан

