

Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею №2 Дачненської сільської ради за адресою: вул.Миру,1, с.Дачне, Одеського району Одеської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Нове будівництво споруди подвійного призначення з властивостями прорадіаційного укриття на 650 осіб Дачненського ліцею N2 Дачненської сільської ради

Кошторисна вартість об'єкта 72077,982 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 73,67111 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 5654,454 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	01-01-01	на конструктивні рішення	51927,553	-	51927,553	44,20358	3364,956	-
2	01-01-02	на архітектурні рішення	5678,397	-	5678,397	13,43872	1050,223	-
3	01-01-03	на улаштування мережі водопроводу	714	-	714	1,19965	92,448	-
4	01-01-04	на устаткування водопроводу та каналізації	-	19,273	19,273	-	-	-
5	01-01-05	на електромонтажні роботи	1658,944	-	1658,944	3,59309	267,446	-
6	01-01-06	на придбання устаткування придбання генератора	-	483,884	483,884	-	-	-
7	01-01-07	на пусконаладку генератора	7,091	-	7,091	0,05435	5,477	-
8	01-01-08	на придбання устаткування придбання конвекторів	-	68,342	68,342	-	-	-
9	01-01-09	на улаштування системи вентиляції	2125,767	-	2125,767	3,43017	253,088	-
10	01-01-010	на вентиляції	354,722	1270,04	1624,762	-	-	-
11	01-01-011	на пусконаладку устаткування вентиляції	67,512	-	67,512	0,51743	52,142	-
12	01-01-012	на влаштування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження	205,675	-	205,675	0,80614	59,611	-
13	01-01-013	на придбання устаткування системи оповіщення про пожежу, системи пожежної сигналізації	-	41,214	41,214	-	-	-
14	01-01-014	на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження	42,634	-	42,634	0,32674	32,929	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	01-01-015	на улаштування автоматизованої системи раннього виявлення та оповіщення людей про загрозу виявлення надзвичайної ситуації	149,509	-	149,509	0,69111	50,409	-
16	01-01-016	на монтаж спеціалізованої слабкоструменевої мережі	136,848	1,353	138,201	0,37404	27,573	-
17	01-01-017	на придбання устаткування слабкоструменевої мережі	-	56,841	56,841	-	-	-
18	01-01-018	на монтаж системи димовиділення	378,775	-	378,775	0,58146	43,328	-
19	01-01-019	на придбання устаткування устаткування системи димовиділення	-	461,085	461,085	-	-	-
20	01-01-020	на пускалагоджувальні роботи системи димовиділення	19,856	-	19,856	0,15218	15,336	-
21	01-01-021	на влаштування автоматизованої системи протидимного захисту. Автоматизацію системи протипожежного водопроводу	319,196	8,717	327,913	0,93450	70,821	-
22	01-01-022	на придбання устаткування автоматизації системи протидимного захисту та внутрішнього пожеженого водопроводу	-	5,15	5,15	-	-	-
23	01-01-023	на пускалагоджувальні роботи автоматизації системи протидимного захисту та внутрішнього пожеженого водопроводу	87,265	-	87,265	0,66878	67,397	-
24	01-01-024	на влаштування системи ППГ СПП	236,252	1,26	237,512	0,45997	33,592	-
25	01-01-025	на пускалагоджувальні роботи системи ППГ СПП	20,194	-	20,194	0,15477	15,597	-
26	01-01-026	на внутрішній пожежний водопровід	587,459	6,833	594,292	0,35251	27,409	-
27	01-01-027	на зовнішні мережі водопостачання і каналізації (внутримайданчикові)	1150,943	-	1150,943	1,67201	119,9	-
28	01-01-028	на придбання устаткування устаткування системи автономної каналізації	-	1065,252	1065,252	-	-	-
29	01-01-029	на монтаж технологічного обладнання	12,523	-	12,523	0,05991	4,772	-
30	01-01-030	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання	7,591	2404,9	2412,491	-	-	-
31	01-01-031	на технологічного обладнання. Мирний час	-	271,06	271,06	-	-	-
32	01-01-032	на придбання устаткування засоби індивідуального захисту	-	24,072	24,072	-	-	-
---	---	Всього:	65888,706	6189,276	72077,982	73,67111	5654,454	-

Головний інженер проекту

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мартінова О.В. (к.с. Серія АР № 019581
від 20.05.2022 р.)

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	конструктивні рішення	<u>33,97455</u> 2366,675	-	<u>3,63453</u> 301,89	<u>1,87496</u> 153,84	-	<u>39,48404</u> 2822,405	<u>4,71954</u> 542,551	<u>44,20358</u> 3364,956
01-01-02	архітектурні рішення	<u>11,65349</u> 859,718	-	<u>0,34540</u> 24,985	-	-	<u>11,99889</u> 884,703	<u>1,43983</u> 165,52	<u>13,43872</u> 1050,223
01-01-03	улаштування мережі водопроводу	<u>1,03104</u> 75,578	-	<u>0,06068</u> 4,456	-	-	<u>1,09172</u> 80,034	<u>0,10793</u> 12,414	<u>1,19965</u> 92,448
01-01-04	устаткування водопроводу та каналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
01-01-05	електромонтажні роботи	<u>0,00606</u> 0,47	<u>2,98161</u> 207,495	<u>0,29420</u> 23,709	-	-	<u>3,28187</u> 231,674	<u>0,31122</u> 35,772	<u>3,59309</u> 267,446
01-01-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
01-01-07	придбання генератора	-	-	-	-	-	-	-	-
01-01-08	пусконаладку генератора	-	-	-	-	<u>0,05000</u>	<u>0,05000</u> 4,977	<u>0,00435</u> 0,5	<u>0,05435</u> 5,477
01-01-09	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
01-01-10	придбання конвекторів	-	-	-	-	-	-	-	-
01-01-11	улаштування системи вентиляції	<u>2,52766</u> 173,222	<u>0,50088</u> 37,133	<u>0,09272</u> 7,228	-	-	<u>3,12126</u> 217,583	<u>0,30891</u> 35,505	<u>3,43017</u> 253,088
01-01-12	вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
01-01-13	пусконаладку устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
01-01-14	вентиляції	-	-	-	-	<u>0,47600</u>	<u>0,47600</u> 47,382	<u>0,04143</u> 4,76	<u>0,51743</u> 52,142
01-01-15	влаштування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження	-	<u>0,71720</u> 50,323	<u>0,02253</u> 1,653	-	-	<u>0,73973</u> 51,976	<u>0,06641</u> 7,635	<u>0,80614</u> 59,611

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-01-013	придбання устаткування системи оповіщення про пожежу, системи пожежної сигналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
01-01-014	пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження	- -	- -	- -	- -	<u>0,30059</u> -	<u>0,30059</u> 29,922	<u>0,02615</u> 3,007	<u>0,32674</u> 32,929
01-01-015	улаштування автоматизованої системи раннього виявлення та оповіщення людей про загрозу виявлення надзвичайної ситуації	- -	<u>0,62512</u> 43,018	<u>0,00488</u> 0,366	- -	- -	<u>0,63000</u> 43,384	<u>0,06111</u> 7,025	<u>0,69111</u> 50,409
01-01-016	монтаж спеціалізованої слабкоструменевої мережі	- -	<u>0,33950</u> 23,688	<u>0,00202</u> 0,146	- -	- -	<u>0,34152</u> 23,834	<u>0,03252</u> 3,739	<u>0,37404</u> 27,573
01-01-017	придбання устаткування слабкоструменевої мережі	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
01-01-018	монтаж системи димовиділення	<u>0,36962</u> 25,267	<u>0,14250</u> 10,57	<u>0,01903</u> 1,705	- -	- -	<u>0,53115</u> 37,542	<u>0,05031</u> 5,786	<u>0,58146</u> 43,328
01-01-019	придбання устаткування устаткування системи димовиділення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
01-01-020	пусконалагоджувальні роботи системи димовиділення	- -	- -	- -	- -	<u>0,14000</u> -	<u>0,14000</u> 13,936	<u>0,01218</u> 1,4	<u>0,15218</u> 15,336
01-01-021	улаштування автоматизованої системи протидимного захисту. Автоматизацію системи протипожежного водопроводу	- -	<u>0,80051</u> 57,719	<u>0,05563</u> 4,095	- -	- -	<u>0,85614</u> 61,814	<u>0,07836</u> 9,007	<u>0,93450</u> 70,821
01-01-022	придбання устаткування автоматизації системи протидимного захисту та внутрішнього пожеженого водопроводу	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
01-01-023	пусконалагоджувальні роботи автоматизації системи протидимного захисту та внутрішнього пожеженого водопроводу	- -	- -	- -	- -	<u>0,61525</u> -	<u>0,61525</u> 61,245	<u>0,05353</u> 6,152	<u>0,66878</u> 67,397
01-01-024	улаштування системи ППГ СПП	<u>0,00112</u> 0,092	<u>0,41569</u> 28,785	<u>0,00653</u> 0,506	- -	- -	<u>0,42334</u> 29,383	<u>0,03663</u> 4,209	<u>0,45997</u> 33,592
01-01-025	пусконалагоджувальні роботи системи ППГ СПП	- -	- -	- -	- -	<u>0,14238</u> -	<u>0,14238</u> 14,173	<u>0,01239</u> 1,424	<u>0,15477</u> 15,597

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-01-026	внутрішній пожежний водопровід	<u>0,23295</u> 17,404	<u>0,07040</u> 5,014	<u>0,01776</u> 1,381	- -	- -	<u>0,32111</u> 23,799	<u>0,03140</u> 3,61	<u>0,35251</u> 27,409
01-01-027	зовнішні мережі водопостачання і каналізації (внутримайданчикові)	<u>1,01287</u> 61,748	<u>0,15680</u> 11,102	<u>0,13995</u> 11,774	<u>0,19390</u> 15,909	- -	<u>1,50352</u> 100,533	<u>0,16849</u> 19,367	<u>1,67201</u> 119,9
01-01-028	придбання устаткування системи автономної каналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
01-01-029	монтаж технологічного обладнання	<u>0,01033</u> 0,75	<u>0,02874</u> 1,962	<u>0,01613</u> 1,518	- -	- -	<u>0,05520</u> 4,23	<u>0,00471</u> 0,542	<u>0,05991</u> 4,772
01-01-030	придбання устаткування технологічного обладнання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
01-01-031	технологічного обладнання. Мирний час	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
01-01-032	придбання устаткування засоби індивідуального захисту	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Разом :		<u>50,81969</u> 3580,924	<u>6,77895</u> 476,809	<u>4,71199</u> 385,412	<u>2,06886</u> 169,749	<u>1,72422</u> -	<u>66,10371</u> 4784,529	<u>7,56740</u> 869,925	<u>73,67111</u> 5654,454

Склав

Перевірів

