

Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 86044,008 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 125,551 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"30" 10. 2023р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення Чорноморського ліцею №3 Чорноморської міської ради
Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул. Паркова,10-А**

Складений за поточними цінами станом на 30 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Захисна споруда цивільного захисту подвійного призначення	36758,205	-	-	36758,205
2	02-02	Інженерне забезпечення об'єкту	4694,477	3137,174	-	7831,651
3	02-03	Технологічне устаткування, засоби, прилади	391,093	4073,100	-	4464,193
		Разом по главі 2:	41843,775	7210,274	-	49054,049
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	04-01	Тимчасове приєднання до електричних мереж електроустановок	1065,598	266,361	-	1331,959

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	1065,598	266,361	-	1331,959
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
5	06-01	Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення згідно ТУ №39 від 29.08.23	706,892	-	-	706,892
		Разом по главі 6:	706,892	-	-	706,892
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
6	07-01	Благоустрій	2983,484	314,917	-	3298,401
		Разом по главі 7:	2983,484	314,917	-	3298,401
		Разом по главах 1-7:	46599,749	7791,552	-	54391,301
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
7	Розрахунок №2 (Додаток 8, Настанова п.25)	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених даним проектом (робочим проектом)	442,698	-	-	442,698
		Разом по главі 8:	442,698	-	-	442,698
		Разом по главах 1-8:	47042,447	7791,552	-	54833,999
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
8	Розрахунок №3 (Додаток 8, Настанова п.26)	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	211,691	-	-	211,691
		Разом по главі 9:	211,691	-	-	211,691
		Разом по главах 1-9:	47254,138	7791,552	-	55045,690
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	550,457	550,457
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	825,685	825,685


1	2	3	4	5	6	7
11	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	150,000	150,000
		Разом по главі 10:	-	-	1526,142	1526,142
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт (у тому числі вартість експертизи)	-	-	1124,858	1124,858
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	85,440	85,440
		Разом по главі 12:	-	-	1210,298	1210,298
		Разом по главах 1-12:	47254,138	7791,552	2736,440	57782,130
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П)	2103,340	-	-	2103,340
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	535,923	535,923
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1417,624	233,747	82,093	1733,464
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	8152,237	1396,246	-	9548,483
		Разом	58927,339	9421,545	3354,456	71703,340
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (ПДВ)	-	-	14340,668	14340,668
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	58927,339	9421,545	17695,124	86044,008
		Зворотні суми	-	-	-	125,551
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд	-	-	-	125,551

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Циганков К.М. (к.с. Серія АР№002950 від 21.08.2012 р. та Свідоцтво п.к. №01456 від 20.12.2022 р.)