

Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради  
( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 44548,815 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Реконструкція Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області за адресою: вул.Шевченка,51 м.Фастів, Київської області**

Складений за поточними цінами станом на 30 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівля академічного ліцею №9 Разом по главі 2:	29632,920	4198,756	-		33831,676
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій Разом по главі 7: Разом по главах 1-7:	905,876	-	-		905,876
			905,876	-	-		905,876
			30538,796	4198,756	-		34737,552



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)		3			6		7	
1	2				4	5	6	7
		<b>Разом по главах 1-8:</b>			30538,796	4198,756	-	34737,552
		<b>Разом по главах 1-9:</b>			30538,796	4198,756	-	34737,552
3	Настанова [4.32]	<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>			-	-	521,063	521,063
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)			-	-	521,063	521,063
		<b>Разом по главі 10:</b>			-	-	-	-
4	Настанова [4.34]	<b>Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>			-	-	405,000	405,000
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт			-	-	66,349	66,349
6	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації			-	-	34,738	34,738
		Кошти на здійснення авторського нагляду			-	-	-	-
		<b>Разом по главі 12:</b>			-	-	506,087	506,087
		<b>Разом по главах 1-12:</b>			30538,796	4198,756	1027,150	35764,702
		<b>Кошторисний прибуток (П)</b>			534,090	-	-	534,090
		<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>			-	-	277,788	277,788
		<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>			458,082	62,981	15,407	536,470
		<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>			84,252	-	-	84,252
		<b>Разом</b>			31615,220	4261,737	1320,345	37197,302
		<b>Податок на додану вартість</b>			-	-	7351,513	7351,513

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)

- 3 -

200 КД ЗКР

1	2	3	4	5	6	7
			31615,220	4261,737	8671,858	44548,815

**Всього по зведеному кошторисному розрахунку**



Керівник проектної організації

С.С. Гудиренко

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

В.О. Сіренко

Інженер-кошторисник

В.В. Гладкий