

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 5317,688 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 25 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь Київської області по вул. Гостомельське шосе, 7-а, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування)». Коригування

Складений за поточними цінами станом на 22 червня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь Київської області по вул. Гостомельське шосе, 7-а, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування)». Коригування	3108,576	-	-	3108,576
		Разом по главі 2:	3108,576	-	-	3108,576
		Разом по главах 1-7:	3108,576	-	-	3108,576
		Разом по главах 1-8:	3108,576	-	-	3108,576
		Разом по главах 1-9:	3108,576	-	-	3108,576

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	31,086	31,086
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	46,629	46,629
		Разом по главі 10:	-	-	77,715	77,715
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	10,000	10,000
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	3,560	3,560
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	21,360	21,360
		Разом по главі 12:	-	-	34,920	34,920
		Разом по главах 1-12:	3108,576	-	112,635	3221,211
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	86,672	-	-	86,672
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	44,072	44,072
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	77,714	-	2,816	80,530
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1004,742	-	-	1004,742
		Разом	4277,704	-	159,523	4437,227
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	880,461	880,461
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	4277,704	-	1039,984	5317,688
		Зворотні суми	-	-	-	25,000
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	25,000

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



С.В.Литовченко

А.В. Чумак

О.О. Максимова