

Нове будівництво укриття (споруди подвійного призначення) на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 19 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 8, м. Полтава

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво укриття (споруди подвійного призначення) на території Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 19 Полтавської міської ради Полтавської області» за адресою: вул. Івана Мазепи, 8, м. Полтава

Кошторисна вартість об'єкта 43885,991 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 47,37415 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 5418,826 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 18 грудня 2023 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 02-01-01 | на будівельні роботи | 36919,806 | - | 36919,806 | 41,10645 | 4709,392 | - |
| 2 | 02-01-02 | на водопостачання та каналізацію | 1575,444 | - | 1575,444 | 1,74729 | 201,803 | - |
| 3 | 02-01-03 | на опалення та вентиляцію | 1411,518 | - | 1411,518 | 1,20871 | 134,539 | - |
| 4 | 02-01-04 | на придбання устаткування обладнання опалення та вентиляції | 0,279 | 442,855 | 443,134 | - | - | - |
| 5 | 02-01-05 | на електромонтажні роботи | 1514,496 | - | 1514,496 | 2,46541 | 280,434 | - |
| 6 | 02-01-06 | на придбання устаткування придбання устаткування для електрообладнання | - | 19,693 | 19,693 | - | - | - |
| 7 | 02-01-07 | на придбання устаткування дизельної електростанції електричного запуску | - | 137,184 | 137,184 | - | - | - |
| 8 | 02-01-08 | на сигналізацію загазованності | 105,457 | - | 105,457 | 0,25885 | 28,571 | - |
| 9 | 02-01-09 | на придбання устаткування придбання устаткування сигналізації загазованності | - | 42,019 | 42,019 | - | - | - |
| 10 | 02-01-010 | на автоматична пожежна сигналізація | 145,687 | - | 145,687 | 0,58402 | 63,68 | - |
| 11 | 02-01-011 | на придбання устаткування придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації | 0,009 | 53,159 | 53,168 | - | - | - |
| 12 | 02-01-012 | на монтаж технологічного обладнання | 0,552 | - | 0,552 | 0,00342 | 0,407 | - |
| 13 | 02-01-013 | на придбання устаткування придбання технологічного обладнання | 10,269 | 1507,564 | 1517,833 | - | - | - |
| Всього: | | | 41683,517 | 2202,474 | 43885,991 | 47,37415 | 5418,826 | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | Трудовісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 02-01-01 | будівельні роботи | <u>32,78430</u> 3485,866 | - | <u>2,80590</u> 338,404 | <u>1,39107</u> 171,681 | - | <u>36,98127</u> 3995,951 | <u>4,12518</u> 713,441 | <u>41,10645</u> 4709,392 |
| 02-01-02 | водопостачання та каналізацію | <u>1,49396</u> 164,108 | - | <u>0,09868</u> 10,949 | - | - | <u>1,59264</u> 175,057 | <u>0,15465</u> 26,746 | <u>1,74729</u> 201,803 |
| 02-01-03 | опалення та вентиляцію | <u>1,05724</u> 110,698 | <u>0,01200</u> 1,366 | <u>0,02927</u> 3,417 | - | - | <u>1,09851</u> 115,481 | <u>0,11020</u> 19,058 | <u>1,20871</u> 134,539 |
| 02-01-04 | придбання устаткування обладнання опалення та вентиляції | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01-05 | електромонтажні роботи | - | <u>2,08231</u> 222,136 | <u>0,17521</u> 22,338 | - | - | <u>2,25752</u> 244,474 | <u>0,20789</u> 35,96 | <u>2,46541</u> 280,434 |
| 02-01-06 | придбання устаткування придбання устаткування для електрообладнання | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01-07 | придбання устаткування дизельної електростанції електричного запуску | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01-08 | сигналізацію загазованності | - | <u>0,23067</u> 24,067 | <u>0,00677</u> 0,797 | - | - | <u>0,23744</u> 24,864 | <u>0,02141</u> 3,707 | <u>0,25885</u> 28,571 |
| 02-01-09 | придбання устаткування придбання устаткування сигналізації загазованності | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01-10 | автоматична пожежна сигналізація | - | <u>0,52983</u> 54,72 | <u>0,00784</u> 0,943 | - | - | <u>0,53767</u> 55,663 | <u>0,04635</u> 8,017 | <u>0,58402</u> 63,68 |
| 02-01-11 | придбання устаткування придбання устаткування автоматичної пожежної сигналізації | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-01-12 | монтаж технологічного обладнання | <u>0,00308</u> 0,348 | - | - | - | - | <u>0,00308</u> 0,348 | <u>0,00034</u> 0,059 | <u>0,00342</u> 0,407 |

| 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
|-----------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 02-01-013 | придбання устаткування придбання технологічного обладнання | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| | Разом : | <u>35,33858</u> 3761,02 | <u>2,85481</u> 302,289 | <u>3,12367</u> 376,848 | <u>1,39107</u> 171,681 | <u>-</u> - | <u>42,70813</u> 4611,838 | <u>4,66602</u> 806,988 | <u>47,37415</u> 5418,826 |

Склав _____

Перевірив _____