


" " 20 p.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Нове будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ)	20818,077	577,277	0	21395,354
		Разом по главі 2:	20818,077	577,277	0	21395,354
2	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
		Зовнішні мережі	198,716	0	0	198,716
		Разом по главі 6:	198,716	0	0	198,716

		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Зовнішнє електропостачання	6,259	0	0	6,259
4	07-02	Благоустрій території	110,141	0	0	110,141
Разом по главі 7:			116,400	0	0	116,400
Разом по главах 1-7:			21133,193	577,277	0	21710,470
Разом по главах 1-8:			21133,193	577,277	0	21710,470
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
5	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	95,099	0	0	95,099
6	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	57,060	0	0	57,060
Разом по главі 9:			152,159	0	0	152,159
Разом по главах 1-9:			21285,352	577,277	0	21862,629
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	0	0	218,626	218,626
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	0	319,291	319,291
Разом по главі 10:			0	0	537,917	537,917
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
9	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	0	0	53,469	53,469
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	0	0	231,706	231,706
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	0	0	12,262	12,262
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	0	0	53,400	53,400
Разом по главі 12:			0	0	350,837	350,837
Разом по главах 1-12:			21285,352	577,277	888,754	22751,383
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	81,086	0	0	81,086
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	0	0	42,819	42,819
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	425,707	11,546	17,775	455,028
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	4323,055	0	0	4323,055

		Разом	26115,200	588,823	949,348	27653,371
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	0	0	5462,959	5462,959
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	26115,200	588,823	6412,307	33116,330

Керівник проєктної організації



Масло Б.А.

Головний інженер проєкту



Подвойський С.М.