

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 36598,868 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 79 368 тис. грн., виконані роботи- 20610,541 т.грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 17 - 17 / 2018**Капітальний ремонт ЗОШ №3 по вул. Миру, 17 в м. Мукачево. Коригування**

Складений за поточними цінами станом на 1 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		ЗОШ №3 по вул.Миру, 17 в м.Мукачево	7976,743	1148,348	0	9125,091
		Разом по главі 2:	7976,743	1148,348	0	9125,091
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні мережі електропостачання	309,903	0	0	309,903
		Разом по главі 4:	309,903	0	0	309,903
3	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій території	1386,712	0	0	1386,712

		Разом по главі 7:	1386,712	0	0	1386,712
		Разом по главах 1-7:	9673,358	1148,348	0	10821,706
		Разом по главах 1-8:	9673,358	1148,348	0	10821,706
		Разом по главах 1-9:	9673,358	1148,348	0	10821,706
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	0	0	108,217	108,217
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	0	0	146,274	146,274
6	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	0	0	21,643	21,643
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	0	0	5,804	5,804
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	0	0	91,909	91,909
		Разом по главі 10:	0	0	373,847	373,847
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	0	0	510,860	510,860
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	0	0	30,817	30,817
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	0	0	39,160	39,160
		Разом по главі 12:	0	0	580,837	580,837
		Разом по главах 1-12:	9673,358	1148,348	954,684	11776,390
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	158,588	0	0	158,588
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (AB)	0	0	81,169	81,169
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	232,161	27,560	22,912	282,633
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	991,326	125,170	0	1116,496
		Разом	11055,433	1301,078	1058,765	13415,276
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	0	0	2573,051	2573,051
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	11055,433	1301,078	3631,816	15988,327
	Довідка Замовника	Виконані роботи станом на 11.12.2023 року	16258,134	0	4352,407	20610,541

		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	27313.567	1301.078	7984.223	36598.868
		Зворотні суми	0	0	0	79.368
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	0	0	0	79.368

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Інженер-проектувальник у частині
кошторисної документації



Світлана ПІРКЛ

Василь СЕЛЯНЧИН

Світлана ПІРКЛ

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт ЗОШ №3 по вул. Миру, 17 в м. Мукачево. Коригування

Будівництво розташоване на території Закарпатської області

Кшторисна документація складена із застосуванням

- Збірники ресурсних елементних кшторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань КНУ РЕКНМ;

- Збірники ресурсних елементних кшторисних норм на пусканалагоджувальні роботи КНУ РЕКНМ;

- Збірники ресурсних елементних кшторисних норм на ремонтно - будівельні роботи КНУ РЕКНР;

- Улаштування покриття дитячих і спортивних майданчиків та бігових дорожок з гумового грануляту та синтетичної трави СОУ Д.2.2-03362123-01 2017 для КО "Київелембуд";

- Збірники ресурсних елементних кшторисних норм на будівельні роботи КНУ РЕКНБ;

- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

- Перевезення ґрунту і сміття;

- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування

- | | | | |
|---|--|------|---|
| 1 | Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32] | 1,00 | % |
| 2 | Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 3 | Показник витрат на покриття різників усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] | 2,40 | % |
| 4 | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у | | |

- | | | | |
|----|---|-------|--------------|
| 5. | Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] | 1,322 | |
| 6. | Показник для визначення розміру кшторисного прибутку (див. графу 8 Кшторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] | 7,59 | грн./люд.год |
| 7. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див. графу 8 Кшторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] | 3,88 | грн./люд.год |

Загальна кшторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кшторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для пусканалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,67 люд.год та розряді робіт 4

Всього за зведеним кшторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -	27313,567	тис.грн.
вартість устаткування -	1301,078	тис.грн.
інші витрати -	5411,172	тис.грн.
	36598,868	тис.грн.

податок на додану вартість -

2573,051

тис грн

Примітка

Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри"

Склав

Світлана ПРКП



Перевірив

Світлана ПРКП

