
1  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 1 - 27_СД_ЛК1_02-01-01

«Реконструкція Зарічанської гімназії за рахунок добудови харчоблоку, актової зали, спортивної зали та споруди  цивільного захисту (СПП з властивостями
ПРУ) за адресою: пров. Шкільний, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» (  І черга )
11/23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Конструктивні елементи ( харчоблок, актова зала)
Зарічанська гімназія ( харчоблок, актова зала)(1 черга)

Основа: Кошторисна вартість 3650,411  тис. грн.
креслення (специфікації ) № Кошторисна трудомісткість 1,97514  тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата 155,657  тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5  розряд

Складений за поточними цінами станом на “8 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці,
грн.

Загальна вартість, грн. Витрати труда
робітників, люд.год.

Всього експлуа-
тації
машин

Всього заробіт-
ної плати

експлуа-
тації
машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Роздiл 1. Фундаменти 
1 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки бетон

важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть
заповнювача 20-40мм

100м3 0,18 291827,56
9492,59

2329,72
890,07

52529 1709 419
160

150,7000
10,6641

27,13
1,92

 ПЛИТИ ФУНДАМЕНТНІ
2 КБ7-1-2 Укладання блоків і плит стрічкових

фундаментів при глибині котлована до 4 м,
маса конструкцій до 1,5 т

100шт 0,41 33602,72
8194,66

25408,06
7655,32

13777 3360 10417
3139

119,6300
86,6694

49,05
35,53

3 КБ7-1-3 Укладання блоків і плит стрічкових
фундаментів при глибині котлована до 4 м,
маса конструкцій до 3,5 т

100шт 0,12 52003,40
12320,10

39683,30
11777,64

6240 1478 4762
1413

175,4500
137,8801

21,05
16,55

4 & К581321-
2133-1

Плити стрічкових фундаментів з/б марки
ФЛ14.24-1-F50-W6

шт 2 5637,86
  -  

__-__
  -  

11276   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  



2  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 2 - 27_СД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 & К581321-

2133-2
Плити стрічкових фундаментів з/б марки
ФЛ14.12-1-F50-W6

шт 1 3623,60
  -  

__-__
  -  

3624   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

6 & К581321-
2133-3

Плити стрічкових фундаментів з/б марки
ФЛ12.24-1-F50-W6

шт 10 4031,42
  -  

__-__
  -  

40314   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

7 & К581321-
2133-4

Плити стрічкових фундаментів з/б марки
ФЛ12.12-1-F50-W6

шт 6 3790,80
  -  

__-__
  -  

22745   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

8 & К581321-
2133-5

Плити стрічкових фундаментів з/б марки
ФЛ12.8-1-F50-W6

шт 6 3790,80
  -  

__-__
  -  

22745   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

9 & К581321-
2133-6

Плити стрічкових фундаментів з/б марки
ФЛ10.24-1-F50-W6

шт 5 3756,65
  -  

__-__
  -  

18783   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

10 & К581321-
2133-8

Плити стрічкових фундаментів з/б марки
ФЛ10.12-1-F50-W6

шт 1 3561,33
  -  

__-__
  -  

3561   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

11 & К581321-
2133-9

Плити стрічкових фундаментів з/б марки
ФЛ8.24-1-F50-W6

шт 14 3691,54
  -  

__-__
  -  

51682   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

12 & К581321-
2133-10

Плити стрічкових фундаментів з/б марки
ФЛ8.12-1-F50-W6

шт 8 159060,33
  -  

__-__
  -  

1272483   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

13 КБ7-42-1 Установлення блоків стін підвалів масою
до 0,5 т

100шт 0,04 23693,46
3789,52

16104,05
4820,97

948 152 644
193

56,0000
55,3704

2,24
2,21

14 КБ7-42-3 Установлення блоків стін підвалів масою
до 1,5 т

100шт 0,01 52251,73
8213,53

36365,18
10800,84

523 82 364
108

118,4700
126,2388

1,18
1,26

15 КБ7-42-4 Установлення блоків стін підвалів масою
більше 1,5 т

100шт 0,03 77619,84
10454,96

56177,09
16435,28

2329 314 1685
493

150,8000
198,5330

4,52
5,96

16 К581121-
А002
варіант 2

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
24.4.6

шт 1 1972,02
  -  

__-__
  -  

1972   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

17 К581121-
А004
варіант 2

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
24.6.6

шт 3 2959,92
  -  

__-__
  -  

8880   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

18 К581121-
А008
варіант 2

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.4.3

шт 2 499,50
  -  

__-__
  -  

999   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

19 К581121-
А010
варіант 2

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.6.3

шт 2 751,41
  -  

__-__
  -  

1503   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 ФМ-1 (2шт)
 ФМ- 2(1шт)
 ФМ-3 (1шт)
 ФМ-4 (4шт)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 КБ6-1-6 Улаштування залізобетонних фундаментів

загального призначення під колони об'ємом
понад 3 м3 до 5 м3 бетон важкий В 25 (М
350), крупнiсть заповнювача 20-40мм

100м3 0,275 392090,10
29854,36

9144,68
3405,61

107825 8210 2515
937

435,8300
40,8984

119,85
11,25

21 С124-25
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А400, діаметр
20 мм

т 0,19 29033,65
  -  

__-__
  -  

5516   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

22 С124-24
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А400, діаметр
16 мм

т 0,516 29649,42
  -  

__-__
  -  

15299   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

23 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А400, діаметр
12 мм

т 0,233 31141,14
  -  

__-__
  -  

7256   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

24 С124-21
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А400, діаметр
10 мм

т 0,176 31666,72
  -  

__-__
  -  

5573   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 БЛОКИ СТІНОВІ
25 КБ7-42-1 Установлення блоків стін підвалів масою до

0,5 т
100шт 1,41 23565,50

3789,52
16104,05
4820,97

33227 5343 22707
6798

56,0000
55,3704

78,96
78,07

26 КБ7-42-2 Установлення блоків стін підвалів масою до
1 т

100шт 0,34 33386,72
5220,06

22709,80
6784,12

11351 1775 7721
2307

77,1400
78,2852

26,23
26,62

27 КБ7-42-3 Установлення блоків стін підвалів масою до
1,5 т

100шт 1,18 52105,05
8213,53

36365,18
10800,84

61484 9692 42911
12745

118,4700
126,2388

139,79
148,96

28 К581121-
А002
варіант 2

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
24.4.6

шт 118 1972,02
  -  

__-__
  -  

232698   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

29 К581121-
А005
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.4.6

шт 34 1041,96
  -  

__-__
  -  

35427   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

30 К581121-
А008
варіант 2

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.4.3

шт 75 499,50
  -  

__-__
  -  

37463   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

31 К581121-
А010
варіант 2

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
12.6.3

шт 18 751,41
  -  

__-__
  -  

13525   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

32 К581121-
А012
варіант 1

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС
9.4.6

шт 48 767,07
  -  

__-__
  -  

36819   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 З/бетонний пояс відм -0,35 В осях 1-4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 КБ6-19-1 Улаштування поясів в опалубці /бетон

важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача
10-20 мм/

100м3 0,17 481101,65
72218,28

29346,60
8641,20

81787 12277 4989
1469

1016,3000
104,2680

172,77
17,73

34 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А400, діаметр
12 мм

т 1,1 31141,14
  -  

__-__
  -  

34255   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

35 С124-19
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А240, діаметр 6
мм

т 0,262 34651,78
  -  

__-__
  -  

9079   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 1 2265497 44392 99134
29762

642,77
346,06

  Разом будівельні роботи, грн. 2265497
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 2121971
       всього заробiтна плата, грн. 74154
  Загальновиробничi витрати, грн. 41575
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 118,65
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 13691
  Всього будівельні роботи, грн. 2307072

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 1 2307072

 Роздiл 2. Сходи 
36 КБ7-53-11 Монтаж опорних подушок 100шт 0,12 19424,57

10487,36
1984,51

601,37
2331 1258 238

72
149,3500

7,8488
17,92
0,94

37 К581121-
1041
варіант 1

Опорні подушки марки ОП4.4-А3 шт 12 166,92
  -  

__-__
  -  

2003   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

38 КБ7-47-2 Установлення сходових площадок масою
більше 1 т

100шт 0,08 57379,56
24705,00

30847,06
10818,22

4590 1976 2468
865

343,6500
134,2889

27,49
10,74

39 К589121-
3459
варіант 4

Сходові площадки ребристої конструкції 
марки ЛПФ25.13-5 

шт 5 2888,17
  -  

__-__
  -  

14441   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

40 К589121-
3459
варіант 3

Сходові площадки ребристої конструкції 
марки ЛПФ25.13в-5 

шт 3 3194,17
  -  

__-__
  -  

9583   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

41 С147-39 Металізація закладних та анкерних виробів
та випусків арматури

100кг 0,011 2445,24
  -  

__-__
  -  

27   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42 КБ7-47-4 Установлення сходових маршів без

зварювання масою більше 1 т
100шт 0,08 51636,22

22400,18
27950,84
10152,14

4131 1792 2236
812

319,0000
125,3406

25,52
10,03

43 К589121-
3442
варіант 2

Сходові марші ребристої конструкції марки
2ЛМФ 42.12.18-5

шт 6 5456,98
  -  

__-__
  -  

32742   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

44 К589121-
3448
варіант 2

Сходові марші ребристої конструкції марки
2ЛМФ 39.12.17-5

шт 2 5070,01
  -  

__-__
  -  

10140   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

45 С147-39 Металізація закладних та анкерних виробів
та випусків арматури

100кг 0,3608 2445,24
  -  

__-__
  -  

882   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 2 80870 5026 4942
1749

70,93
21,71

  Разом будівельні роботи, грн. 80870
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 70902
       всього заробiтна плата, грн. 6775
  Загальновиробничi витрати, грн. 3855
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 11,12
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1282
  Всього будівельні роботи, грн. 84725

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 2 84725

 Роздiл 3. Перекриття 
 Над 1-им поверхом в осях 1-4

46 КБ7-45-5 Укладання панелей перекриття з
обпиранням на дві сторони площею до 5 м2
[для будівництва в районах із сейсмічністю
до 6 балів]

100шт 0,18 47786,81
17199,68

14803,62
4732,34

8602 3096 2665
852

239,2500
59,8922

43,07
10,78

47 К584211-
2039
варіант 1

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК42.12-8

шт 2 4368,05
  -  

__-__
  -  

8736   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

48 К584211-
2051
варіант 1

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК30.12-8

шт 14 3187,84
  -  

__-__
  -  

44630   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

49 К584211-
2060
варіант 2

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК30.10-8

шт 2 2785,72
  -  

__-__
  -  

5571   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з

обпиранням на дві сторони площею до 10
м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

100шт 0,52 79462,29
24442,20

30435,58
9155,43

41320 12710 15827
4761

332,0500
118,2540

172,67
61,49

51 К584211-
4706
варіант 2

Панелі перекриття марки ПК64.12-8 шт 22 7002,72
  -  

__-__
  -  

154060   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

52 К584211-
4709
варіант 2

Панелі перекриття марки ПК55.12-8 шт 22 5936,28
  -  

__-__
  -  

130598   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

53 К584211-
4718
варіант 2

Панелі перекриття марки ПК64.10-8 шт 4 7001,09
  -  

__-__
  -  

28004   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

54 К584211-
4720
варіант 2

Панелі перекриття марки ПК55.10-8 шт 4 5327,11
  -  

__-__
  -  

21308   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

55 КБ6-22-9 Улаштування перекриттів по стальних
балках і монолітних ділянок при збірному
залізобетонному перекритті площею до 5
м2, приведеною товщиною понад 150 мм до
200 мм бетон важкий В 15 (М 200),
крупнiсть заповнювача 5-10мм

100м3 0,07 456797,89
65042,63

15390,91
5037,99

31976 4553 1077
353

938,1600
60,6978

65,67
4,25

56 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А240, діаметр
10 мм

т 0,135 31666,72
  -  

__-__
  -  

4275   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

57 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А400, діаметр
12 мм

т 0,3 31141,14
  -  

__-__
  -  

9342   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

 Над 2-им поверхом  в осях 1-4
58 КБ7-13-13 Укладання в одноповерхових будівлях і

спорудах плит покриття довжиною до 12 м
100шт 0,17 168074,01

37917,62
68712,06
19287,50

28573 6446 11681
3279

533,6000
233,0862

90,71
39,62

59 К584211-
Г027
варіант 2

Панелі перекриття з/б марки ПК121.9,3-8 шт 1 18544,15
  -  

__-__
  -  

18544   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

60 К584211-
Г030
варіант 1

Панелі перекриття з/б марки ПК121-12-8 шт 16 26879,98
  -  

__-__
  -  

430080   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

61 КБ7-45-5 Укладання панелей перекриття з
обпиранням на дві сторони площею до 5 м2
[для будівництва в районах із сейсмічністю
до 6 балів]

100шт 0,28 47786,81
17199,68

14803,62
4732,34

13380 4816 4145
1325

239,2500
59,8922

66,99
16,77



7  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 7 - 27_СД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
62 К584211-

2051
варіант 3

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК30.12-8

шт 26 3289,84
  -  

__-__
  -  

85536   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

63 К584211-
2065
варіант 2

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК30.10-8

шт 1 2453,83
  -  

__-__
  -  

2454   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

64 К584211-
2074
варіант 1

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки
ПК30.6-8

шт 1 2231,56
  -  

__-__
  -  

2232   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

65 КБ7-45-6 Укладання панелей перекриття з
обпиранням на дві сторони площею до 10
м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

100шт 0,2 79462,29
24442,20

30435,58
9155,43

15892 4888 6087
1831

332,0500
118,2540

66,41
23,65

66 К584211-34
варіант 2

Панелі перекриття з/б марки ПК54.12-8 шт 10 6194,27
  -  

__-__
  -  

61943   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

67 К584211-41
варіант 1

Панелі перекриття з/б марки ПК63.12-8 шт 10 7002,72
  -  

__-__
  -  

70027   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

68 КБ6-22-9 Улаштування перекриттів по стальних
балках і монолітних ділянок при збірному
залізобетонному перекритті площею до 5
м2, приведеною товщиною понад 150 мм до
200 мм бетон важкий В 15 (М 200),
крупнiсть заповнювача 5-10мм

100м3 0,02 456797,89
65042,63

15390,91
5037,99

9136 1301 308
101

938,1600
60,6978

18,76
1,21

69 С124-21
варіант 2

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А240, діаметр
10 мм

т 0,039 31666,72
  -  

__-__
  -  

1235   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

70 С124-22
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь
періодичного профілю, клас А400, діаметр
12 мм

т 0,086 31141,14
  -  

__-__
  -  

2678   -  __-__
  -  

__-__
  -  

__-__
  -  

  Разом прямі витрати по роздiлу 3 1230132 37810 41790
12502

524,28
157,77

  Разом будівельні роботи, грн. 1230132
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1150532
       всього заробiтна плата, грн. 50312
  Загальновиробничi витрати, грн. 28482
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 81,85
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 9443
  Всього будівельні роботи, грн. 1258614



8  Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)  - 8 - 27_СД_ЛК1_02-01-01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по роздiлу 3 1258614
  Разом прямі витрати по кошторису 3576499 87228 145866

44013
1237,98
525,54

  Разом будівельні роботи, грн. 3576499
       в тому числi:
       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3343405
       всього заробiтна плата, грн. 131241
  Загальновиробничi витрати, грн. 73912
      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 211,62
      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 24416
  Всього будівельні роботи, грн. 3650411

 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _

 Всього по кошторису 3650411
 Кошторисна трудомісткість, люд.год. 1975,14

  Кошторисна заробiтна плата, грн. 155657

                                     Склав               _____________________________________
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

                                     Перевірив        _____________________________________
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]


