

«Реконструкція Зарічанської гімназії за рахунок добудови харчоблоку, актової зали, спортивної зали та споруди цивільного захисту (СПП з властивостями ПРУ) за адресою: пров. Шкільний, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» (I черга)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Пожежна насосна станція (I черга)

Кошторисна вартість об'єкта	1922,234 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,38732 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	107,292 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-02-01	на Загальнобудівельні роботи	372,008	-	372,008	0,81624	62,563	-
2	06-02-02	на КБ	254,441	-	254,441	0,30099	23,735	-
3	06-02-03	на Електротехнічні рішення	936,779	-	936,779	0,09064	6,79	-
4	06-02-04	на Монтаж обладнання	359,006	-	359,006	0,17945	14,204	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	1922,234	-	1922,234	1,38732	107,292	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-02-01	Загальнобудівельні роботи	<u>0.70304</u> 50,533	<u>-</u> -	<u>0.02637</u> 2,011	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.72941</u> 52,544	<u>0.08683</u> 10,019	<u>0.81624</u> 62,563
06-02-02	КБ	<u>0.19113</u> 13,425	<u>-</u> -	<u>0.07761</u> 6,589	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.26874</u> 20,014	<u>0.03225</u> 3,721	<u>0.30099</u> 23,735
06-02-03	Електротехнічні рішення	<u>-</u> -	<u>0.07743</u> 5,465	<u>0.00522</u> 0,402	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.08265</u> 5,867	<u>0.00799</u> 0,923	<u>0.09064</u> 6,79
06-02-04	Монтаж обладнання	<u>0.10110</u> 7,854	<u>0.05496</u> 4,013	<u>0.00870</u> 0,641	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.16476</u> 12,508	<u>0.01469</u> 1,696	<u>0.17945</u> 14,204
	Разом :	<u>0.99527</u> 71,812	<u>0.13239</u> 9,478	<u>0.11790</u> 9,643	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.24556</u> 90,933	<u>0.14176</u> 16,359	<u>1.38732</u> 107,292

Склав _____

Мальська Ж.В.

Перевірів _____

Пустовіт О.Ф.