

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведення витрат у сумі 132043,762 тис.грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 г.

ЗВЕДЕННЯ ВИТРАТ

«Реконструкція Зарічанської гімназії за рахунок добудови харчоблоку, актової зали, спортивної зали та споруди цивільного захисту (СПП з властивостями ПРУ) за адресою: пров. Шкільний, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» (1 черга)

Складено в поточних цінах станом на . . .

Найменування витрат	1 черга будівництва	2 черга будівництва	Всього
1	2	3	4
Кошторисна вартість, тис. грн.:	80960,063	51083,699	132043,762
- будівельних робіт	57285,398	40511,218	97796,616
- устаткування, меблів та інвентарю	5787,876	-	5787,876
- інших витрат, тис.грн.	17886,789	10572,481	28459,27
зворотні суми	-	-	-

Найменування черг будівництва

1 - «Реконструкція Зарічанської гімназії за рахунок добудови харчоблоку, актової зали, спортивної зали та споруди цивільного захисту (СПП з властивостями ПРУ) за адресою: пров. Шкільний, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» (1 черга)

2 - «Реконструкція Зарічанської гімназії за рахунок добудови харчоблоку, актової зали, спортивної зали та споруди цивільного захисту (СПП з властивостями ПРУ) за адресою: пров. Шкільний, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» (2 черга)

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 80960,063 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція Зарічанської гімназії за рахунок добудови харчоблоку, актової зали, спортивної зали та споруди цивільного захисту (СПП з властивостями ПРУ) за адресою: пров. Шкільний, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» (1 черга)

Складений за поточними цінами станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Підготовчі роботи (1 черга)	128,510	-	-	128,510
		Разом по главі 1:	128,510	-	-	128,510
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Зарічанська гімназія (харчоблок, актова зала)(1 черга)	42561,806	3090,288	-	45652,094

1	2	3	4	5	6	7
		-				
		Разом по главі 2:	42561,806	3090,288	-	45652,094
		Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення				
3	03-01	Модульна котельня (1 черга)	355,368	1558,905	-	1914,273
		-				
		Разом по главі 3:	355,368	1558,905	-	1914,273
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
4	04-02	Кабельна лінія 0,4/0,23кВ (1 черга)	153,258	-	-	153,258
5	04-03	Встановлення ДЕС (1 черга)	283,854	339,495	-	623,349
		-				
		Разом по главі 4:	437,112	339,495	-	776,607
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
6	06-01	Теплові мережі (1 черга)	647,927	-	-	647,927
7	06-02	Пожежна насосна станція (1 черга)	1922,234	-	-	1922,234
8	06-04	Очисні споруди (1 черга)	2721,255	-	-	2721,255
		-				
		Разом по главі 6:	5291,416	-	-	5291,416
		Разом по главах 1-7:	48774,212	4988,688	-	53762,900
		Разом по главах 1-8:	48774,212	4988,688	-	53762,900
		Разом по главах 1-9:	48774,212	4988,688	-	53762,900
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
9	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	537,629	537,629
10	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	806,444	806,444
11	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	107,526	107,526

1	2	3	4	5	6	7
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
		-				
		Разом по главі 10:	-	-	1463,945	1463,945
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1460,027	1460,027
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	166,343	166,343
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	836,477	836,477
		-				
		Разом по главі 12:	-	-	2462,847	2462,847
		Разом по главах 1-12:	48774,212	4988,688	3926,792	57689,692
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1246,267	-	-	1246,267
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	348,849	348,849
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1463,226	149,661	117,804	1730,691
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (K=0,3)	5801,693	649,527	-	6451,220
		Разом	57285,398	5787,876	4393,445	67466,719
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	13493,344	13493,344

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	57285,398	5787,876	17886,789	80960,063

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 51083,699 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція Зарічанської гімназії за рахунок добудови харчоблоку, актової зали, спортивної зали та споруди цивільного захисту (СПП з властивостями ПРУ) за адресою: пров. Шкільний, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» (2 черга)

Складений за поточними цінами станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-02	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Зарічанська гімназія (2 черга)	26877,910	-	-	26877,910
		-				
		Разом по главі 2:	26877,910	-	-	26877,910
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішні мережі електроосвітлення (2 черга)	174,327	-	-	174,327

1	2	3	4	5	6	7
		- Разом по главі 4:	174,327	-	-	174,327
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-03	Пожежний резервуар (2 черга)	1070,254	-	-	1070,254
		- Разом по главі 6:	1070,254	-	-	1070,254
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій (2 черга)	6442,189	-	-	6442,189
		- Разом по главі 7:	6442,189	-	-	6442,189
		Разом по главах 1-7:	34564,680	-	-	34564,680
		Разом по главах 1-8:	34564,680	-	-	34564,680
		Разом по главах 1-9:	34564,680	-	-	34564,680
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	345,647	345,647
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	518,470	518,470
7	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	69,129	69,129
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
		- Разом по главі 10:	-	-	945,592	945,592
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				

1	2	3	4	5	6	7
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	836,477	836,477
		-				
		Разом по главі 12:	-	-	836,477	836,477
		Разом по главах 1-12:	34564,680	-	1782,069	36346,749
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	798,129	-	-	798,129
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	223,000	223,000
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	1036,940	-	53,462	1090,402
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,3)	4111,469	-	-	4111,469
		Разом	40511,218	-	2058,531	42569,749
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	8513,950	8513,950
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	40511,218	-	10572,481	51083,699

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

