

«Реконструкція Зарічанської гімназії за рахунок добудови харчоблоку, актової зали, спортивної зали та споруди цивільного захисту (СПП з властивостями ПРУ) за адресою: пров. Шкільний, 3, с. Зарічани, Житомирського району, Житомирської області» (1 черга)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Зарічанська гімназія (харчоблок, актова зала)(1 черга)

Кошторисна вартість об'єкта 45652,094 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 63,73228 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 4880,214 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 14 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Конструктивні елементи (харчоблок, актова зала)	3650,411	-	3650,411	1,97514	155,657	-
2	02-01-02	на Загально-будівельні роботи (харчоблок, актова зала)	16385,586	-	16385,586	31,72621	2450,208	-
3	02-01-03	на Елементи доступності для МГН(харчоблок, актова зала)	567,189	-	567,189	0,21686	16,799	-
4	02-01-04	на придбання устаткування На придбання вертикального підйомника для МГН	-	259,818	259,818	-	-	-
5	02-01-05	на Електротехнічні рішення (харчоблок, актова зала)	1065,916	-	1065,916	2,77357	205,84	-
6	02-01-07	на Внутрішні санітарно-технічні мережі (харчоблок, актова зала)	859,771	-	859,771	1,29991	101,444	-
7	02-01-08	на Опалення (харчоблок, актова зала)	1550,115	-	1550,115	3,08339	237,218	-
8	02-01-09	на Вентиляція (харчоблок, актова зала)	1268,095	-	1268,095	2,46676	182,55	-
9	02-01-010	на Придбання обладнання вентиляції(харчоблок, актова зала)	-	2301,983	2301,983	-	-	-
10	02-01-014	на Блискавкозахист(харчоблок, актова зала)	81,526	-	81,526	0,24593	18,094	-
11	02-01-020	на Конструктивні елементи (СПП з властивостями ПРУ)	8117,609	-	8117,609	5,99934	449,226	-
12	02-01-021	на Загально-будівельні роботи (СПП з властивостями ПРУ)	6598,418	-	6598,418	10,73166	816,015	-
13	02-01-022	на Елементи доступності для МГН(СПП з властивостями ПРУ)	496,536	-	496,536	0,19081	14,775	-
14	02-01-023	на придбання устаткування На придбання вертикального підйомника для МГН	-	259,818	259,818	-	-	-
15	02-01-024	на Електромонтажні роботи (СПП з властивостями ПРУ)	545,212	-	545,212	1,24446	92,003	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	02-01-025	на Опалення(СПП з властивостями ПРУ)	28,772	-	28,772	0,02944	2,303	-
17	02-01-026	на Вентиляція(СПП з властивостями ПРУ)	1164,019	-	1164,019	0,74003	56,548	-
18	02-01-027	на Система газоаналізу.(СПП з властивостями ПРУ)	78,056	-	78,056	0,32968	25,075	-
19	02-01-028	на придбання устаткування Придбання обладнання системи газоаналізу(СПП з властивостями ПРУ)	0,046	231,045	231,091	-	-	-
20	02-01-029	на Пуско-налагоджувальні роботи системи газоаналізу(СПП з властивостями ПРУ)	11,159	-	11,159	0,08522	8,62	-
21	02-01-036	на Автоматична система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей та система централізованого пожежного спостереження(СПП з властивостями ПРУ)	62,481	-	62,481	0,39284	28,898	-
22	02-01-037	на придбання устаткування Придбання обладнання для автоматичної системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням людей та системи централізованого пожежного спостереження(СПП з властивостями ПРУ)	-	33,397	33,397	-	-	-
23	02-01-038	на Пуско-налагоджувальні роботи на пожежну сигналізацію(СПП з властивостями ПРУ)	8,54	-	8,54	0,06522	6,597	-
24	02-01-042	на Система оповіщення про надзвичайні ситуації(СПП з властивостями ПРУ)	11,19	-	11,19	0,05059	3,724	-
25	02-01-043	на придбання устаткування Придбання обладнання для системи оповіщення про надзвичайні ситуації(СПП з властивостями ПРУ)	-	4,227	4,227	-	-	-
26	02-01-044	на Пуско-налагоджувальні роботи системи оповіщення про надзвичайні ситуації(СПП з властивостями ПРУ)	11,159	-	11,159	0,08522	8,62	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Всього:	42561,806	3090,288	45652,094	63,73228	4880,214	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мальська Ж.В.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Пустовіт О.Ф.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Конструктивні елементи (харчоблок, актова зала)	<u>1,23798</u> 87,228	<u>-</u> -	<u>0,52554</u> 44,013	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,76352</u> 131,241	<u>0,21162</u> 24,416	<u>1,97514</u> 155,657
02-01-02	Загально-будівельні роботи (харчоблок, актова зала)	<u>27,91004</u> 2026,544	<u>-</u> -	<u>0,47038</u> 37,66	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>28,38042</u> 2064,204	<u>3,34579</u> 386,004	<u>31,72621</u> 2450,208
02-01-03	Елементи доступності для МГН(харчоблок, актова зала)	<u>0,14733</u> 10,592	<u>0,02960</u> 2,04	<u>0,01855</u> 1,704	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,19548</u> 14,336	<u>0,02138</u> 2,463	<u>0,21686</u> 16,799
02-01-04	придбання устаткування На придбання вертикального підйомника для МГН	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-05	Електротехнічні рішення (харчоблок, актова зала)	<u>0,44683</u> 30,225	<u>2,04167</u> 143,852	<u>0,03077</u> 2,424	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,51927</u> 176,501	<u>0,25430</u> 29,339	<u>2,77357</u> 205,84
02-01-07	Внутрішні санітарно-технічні мережі (харчоблок, актова зала)	<u>1,17629</u> 87,279	<u>-</u> -	<u>0,00263</u> 0,201	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,17892</u> 87,48	<u>0,12099</u> 13,964	<u>1,29991</u> 101,444
02-01-08	Опалення (харчоблок, актова зала)	<u>2,27116</u> 166,202	<u>0,53120</u> 38,724	<u>0,00414</u> 0,345	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,80650</u> 205,271	<u>0,27689</u> 31,947	<u>3,08339</u> 237,218
02-01-09	Вентиляція (харчоблок, актова зала)	<u>1,95304</u> 135,163	<u>0,27776</u> 20,563	<u>0,01022</u> 0,782	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,24102</u> 156,508	<u>0,22574</u> 26,042	<u>2,46676</u> 182,55
02-01-010	Придбання обладнання вентиляції(харчоблок, актова зала)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-014	Блискавкозахист(харчоблок, актова зала)	<u>0,07323</u> 4,593	<u>0,13360</u> 9,532	<u>0,01608</u> 1,313	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,22291</u> 15,438	<u>0,02302</u> 2,656	<u>0,24593</u> 18,094
02-01-020	Конструктивні елементи (СПП з властивостями ПРУ)	<u>4,88735</u> 336,124	<u>-</u> -	<u>0,46920</u> 38,944	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5,35655</u> 375,068	<u>0,64279</u> 74,158	<u>5,99934</u> 449,226
02-01-021	Загально-будівельні роботи (СПП з властивостями ПРУ)	<u>9,44037</u> 672,776	<u>-</u> -	<u>0,14611</u> 11,117	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>9,58648</u> 683,893	<u>1,14518</u> 132,122	<u>10,73166</u> 816,015

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-022	Елементи доступності для МГН(СПП з властивостями ПРУ)	<u>0.12474</u> 8,935	<u>0.02960</u> 2,04	<u>0.01788</u> 1,654	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.17222</u> 12,629	<u>0.01859</u> 2,146	<u>0.19081</u> 14,775
02-01-023	придбання устаткування На придбання вертикального підйомника для МГН	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-024	Електромонтажні роботи (СПП з властивостями ПРУ)	<u>0.00196</u> 0,129	<u>1.03788</u> 71,94	<u>0.09487</u> 7,276	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.13471</u> 79,345	<u>0.10975</u> 12,658	<u>1.24446</u> 92,003
02-01-025	Опалення(СПП з властивостями ПРУ)	<u>0.00622</u> 0,477	<u>0.01674</u> 1,218	<u>0.00374</u> 0,293	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02670</u> 1,988	<u>0.00274</u> 0,315	<u>0.02944</u> 2,303
02-01-026	Вентиляція(СПП з властивостями ПРУ)	<u>0.63609</u> 45,772	<u>-</u> -	<u>0.03887</u> 3,264	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.67496</u> 49,036	<u>0.06507</u> 7,512	<u>0.74003</u> 56,548
02-01-027	Система газоаналізу.(СПП з властивостями ПРУ)	<u>0.00098</u> 0,065	<u>0.29306</u> 21,247	<u>0.00924</u> 0,719	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.30328</u> 22,031	<u>0.02640</u> 3,044	<u>0.32968</u> 25,075
02-01-028	придбання устаткування Придбання обладнання системи газоаналізу(СПП з властивостями ПРУ)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-029	Пуско-налагоджувальні роботи системи газоаналізу(СПП з властивостями ПРУ)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07840</u> -	<u>0.07840</u> 7,833	<u>0.00682</u> 0,787	<u>0.08522</u> 8,62
02-01-036	Автоматична система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням людей та система централізованого пожежного спостерігання(СПП з властивостями ПРУ)	<u>0.02156</u> 1,422	<u>0.32526</u> 22,682	<u>0.01359</u> 1,053	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.36041</u> 25,157	<u>0.03243</u> 3,741	<u>0.39284</u> 28,898
02-01-037	придбання устаткування Придбання обладнання для автоматичної системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням людей та системи централізованого пожежного спостерігання(СПП з властивостями ПРУ)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-038	Пуско-налагоджувальні роботи на пожежну сигналізацію(СПП з властивостями ПРУ)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06000</u> -	<u>0.06000</u> 5,995	<u>0.00522</u> 0,602	<u>0.06522</u> 6,597
02-01-042	Система оповіщення про надзвичайні ситуації(СПП з властивостями ПРУ)	<u>-</u> -	<u>0.04521</u> 3,151	<u>0.00127</u> 0,1	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.04648</u> 3,251	<u>0.00411</u> 0,473	<u>0.05059</u> 3,724

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-043	придбання устаткування Придбання обладнання для системи оповіщення про надзвичайні ситуації(СПП з властивостями ПРУ)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-044	Пуско-налагоджувальні роботи системи оповіщення про надзвичайні ситуації(СПП з властивостями ПРУ)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.07840</u> -	<u>0.07840</u> 7,833	<u>0.00682</u> 0,787	<u>0.08522</u> 8,62
	Разом :	<u>50.33517</u> 3613,526	<u>4.76158</u> 336,989	<u>1.87308</u> 152,862	<u>-</u> -	<u>0.21680</u> -	<u>57.18663</u> 4125,038	<u>6.54565</u> 755,176	<u>63.73228</u> 4880,214

Склад _____

Мальська Ж.В.

Перевірів _____

Пустовіт О.Ф.