

# У К Р А Ї Н А

**Фізична особа-підприємець  
Кметь Ульяна Вікторівна**

## Н А К А З

«13» жовтня 2022 р.

м. Вінниця

№ 11

Для організації розробки проектно-кошторисної документації на протязі всього періоду проектування, забезпечення відповідності проектної документації всьому комплексу вимог чинних будівельних норм, авторський нагляд за будівництвом і введення об'єкта в експлуатацію,

### НАКАЗУЮ ПРИЗНАЧИТИ:

1. По об'єкту:

**Капітальний ремонт споруди цивільного захисту - сховище КНП "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Київській, 68 в м. Вінниці**

головним архітектором проекту – Кулагіну Ніну Олексіївну (кваліфікаційний сертифікат АА №000379 від 12 вересня 2012 р.);

Відповідальний за ведення авторського нагляду – Кулагіна Н. О.

З наказом ознайомена



Кулагіна Н.О.

Фізична особа-підприємець



У. В. Кметь

# ДОГОВІР №17 АН

сир. Кошет

м. Вінниця

**ЗАМОВНИК:** Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради, в особі директора Откидача Ігоря Леонідовича, який діє на підставі Положення про Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради, з однієї сторони, та

**ПІДРЯДНИК:** фізична особа-підприємець Кметь Ульяна Вікторівна, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру, з другої сторони, які надалі разом іменовані – Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей Договір про наступне:

## 1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Підрядник приймає на себе зобов'язання на здійснення авторського нагляду по об'єкту:

"Капітальний ремонт споруди цивільного захисту - сховище КНП "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Київській, 68 в м. Вінниці".

1.2. Робота за даним Договором виконується протягом всього періоду будівництва у відповідності з ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014 «Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом» та "Порядком здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури", затвердженим Постановою кабінету міністрів України №903 від 11.07.2007 р.

1.3. Відвідування об'єкта будівництва здійснюється за погодженням і в присутності представника Замовника (виходячи з виробничої потреби).

## 2. Зобов'язання сторін

2.1. Підрядник зобов'язується:

2.1.1. Якісно виконувати свої обов'язки.

2.1.2. Перевіряти відповідність виконання будівельно-монтажних робіт і виявляти на будівництві відхилення від проектних рішень в частині застосування будівельних конструкцій, матеріалів, виробів, деталей, обладнання.

2.1.3. Перевіряти виконання будівельною організацією зауважень спеціалістів авторського нагляду на будівництві.

2.1.4. Для фіксування результатів авторського нагляду на будівництві вести журнал авторського нагляду, який оформляється в двох примірниках, один з яких зберігається на будівництві, а другий знаходиться у Підрядника. Записи повинні вестись в обох примірниках і повинні бути ідентичними.

2.2. Замовник зобов'язується:

2.2.1. Своєчасно провести оплату робіт згідно умов даного Договору.

## 3 Вартість робіт і порядок розрахунків

3.1. Вартість робіт, вказаних у п.1.1 цього Договору згідно кошторису (Додаток №1 до Договору), складає: **30260,00 грн. (Тридцять тисяч двісті шістьдесят грн. 00 коп.), без ПДВ.**

3.2. Підрядник лишає за собою право на зміну договірної ціни:

а) при додатковому завданні Замовника, яке змінює об'єм робіт;

б) при змінах нормативних документів, які впливають на вартість робіт.

3.3. Проміжні розрахунки з Підрядником Замовник здійснює при наявності відповідного бюджетного призначення та в межах реальних бюджетних асигнувань щомісячно після підписання Сторонами проміжних актів здачі-приймання виконаних робіт протягом 10 (десяти) календарних днів.

3.4. Остаточний розрахунок здійснюється після прийняття Замовником робіт та підписання акту здачі-приймання робіт протягом 10 (десяти) календарних днів.

## 4 Порядок здавання та приймання робіт

4.1. Робота вважається виконаною після підписання Підрядником і Замовником акту здавання-приймання робіт.

4.2. **ЗАМОВНИК** протягом 5-ти робочих днів з дня отримання акту здачі-приймання робіт зобов'язаний підписати і відправити **ПІДРЯДНИКУ** цей акт або мотивовану відмову від його підписання та приймання робіт.

4.3. При не підписанні **ЗАМОВНИКОМ** акту у 30- денний термін без поважних причин, роботи вважаються прийнятими з виконанням всіх умов договору.

## 5 Відповідальність сторін

5.1. За несвоєчасне проведення авторського нагляду Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період, за який нараховується пеня, від вартості робіт за кожний день прострочення.

5.2. За несвоєчасну оплату виконаних робіт Замовник сплачує Підряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний календарний день прострочення.

5.3. При невиконанні умов договору і розірванні договору з вини Замовника, останній сплачує Підряднику вартість фактично виконаних робіт. Підрядник складає акт про припинення робіт.

5.4. При виникненні обставин непереборної сили, які неможливо передбачити або можна передбачити, але не можна попередити (війна, стихійні лиха), та при настанні обставин юридичного форс-мажору (рішення органів державної влади), сторони звільняються від часткового або повного виконання своїх обов'язків на час дії форс-мажорних обставин та на час усунення наслідків. Дія обставин форс-мажору повинна бути підтверджена компетентним органом. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов'язків за цим Договором через дію обставин форс-мажору, повинна в 3 - денний термін повідомити іншу Сторону про початок, а потім про закінчення дії цих обставин. Якщо обставини форс-мажору будуть діяти більш ніж 30 днів, Сторони проведуть переговори про можливі варіанти виконання зобов'язань.

## 6 Інші умови

6.1. Підрядник зобов'язаний узгоджувати з Замовником виїзд фахівців для проведення авторського нагляду.

6.2. Всі суперечки та розбіжності вирішуються шляхом переговорів, у претензійному порядку, в разі недосягнення згоди - у Господарському суді.

6.3. Сторони обов'язково в термін до 10 днів сповіщають одна одну у разі зміни юридичної адреси та банківських реквізитів.

6.4. Зміна умов договору чи його дострокове розірвання здійснюється згідно ст. ч.2 ст.11 ГПК України. У випадку розірвання договору сторони повинні виконати свої зобов'язання, які існували на день розірвання.

6.5. Всі додатки та зміни до цього договору дійсні тільки в письмовій формі у вигляді Доповнень до Договору, підписаних уповноваженими представниками сторін.

6.6. До цього договору додаються додатки:

ДОДАТОК №1 – Кошторис.

ДОДАТОК №2 – План-графік виконання робіт з авторського нагляду.

## 7 Місцезнаходження, поштові та банківські реквізити Сторін

**ЗАМОВНИК:**

Департамент капітального будівництва  
Вінницької міської ради  
п/р UA 348201720344221018100028622  
В ДКСУ, м. Київ  
код банку 820172  
код ЄДРПОУ 03084204  
e-mail: karbud@i.ua



Директор

М.П.

Ігор ОТКИДАЧ

**ПІДРЯДНИК:**

ФОП Кметь Ульяна Вікторівна

код ЄДРПОУ 2915504363  
п/р UA063026890000026002055367863  
в ПАТ КБ «Приватбанк», Вінницька філія,  
Платник єдиного податку 3 група  
тел. (096) 3264670  
e-mail: kmetulyana@gmail.com



ФОП

М.П.

Ульяна Кметь

Додаткова угода №1  
до Договору №17 АН від "24" листопада 2022р.  
на здійснення авторського нагляду

м. Вінниця

« 22 » 12 2022 р.

Підрядник: фізична особа-підприємець Кметь Ульяна Вікторівна, яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру, з однієї сторони, та

Замовник: Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради, в особі директора Откидача Ігоря Леонідовича, який діє на підставі Положення про департамент, з другої сторони, далі разом - Сторони, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Сторони домовились:

1.1 Внести зміни до п.б.1. Договору №17 АН від "24" листопада 2022р. та викласти його у наступній редакції:

"6.1. Договір дійсний до **31.12.2023 року**, але в будь-якому випадку - до завершення будівництва та введення об'єкту в експлуатацію."

1.2. Викласти у новій редакції Додаток №2 до Договору №17 АН від "24" листопада 2022 р. "План-графік виконання робіт з авторського нагляду".

2. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору №17 АН від "24" листопада 2022р. на здійснення авторського нагляду і набуває чинності з дати її підписання Сторонами.

Додаток до Додаткової угоди:

План-графік виконання робіт з авторського нагляду (нова редакція) (Додаток №2 до Договору).

ЗАМОВНИК:

Департамент капітального будівництва  
Вінницької міської ради  
вул. Соборна, буд.59, м. Вінниця, 21050  
код ЄДРПОУ 03084204  
IBAN UA 268201720344291022100028622  
в ДКСУ, м. Київ МФО 820172  
тел. (0432)65-10-82

ПІДРЯДНИК:

ФОП Кметь Ульяна Вікторівна  
код ЄДРПОУ 2915504363  
п/р UA063026890000026002055367863  
в ПАТ КБ «Приватбанк», Вінницька  
філія,  
Платник єдиного податку 3 група  
тел. (096) 3264670  
e-mail: kmetulyana@gmail.com



Директор

Откидач І. Л.

ФОП

Кметь У.В.



Додаткова угода № 2  
до Договору від "24" листопада 2022р. № 17 АН  
на здійснення авторського нагляду

м. Вінниця

« 22 » 02 2023 р.

**Виконавець:** фізична особа-підприємець Кметь Ульяна Вікторівна, яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру, з однієї сторони, та  
**Замовник:** Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради, в особі директора Откидача Ігоря Леонідовича, який діє на підставі Положення про департамент, з другої сторони, далі разом - Сторони, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. В зв'язку із продовженням дії Договору від 24 листопада 2022 р. № 17 АН на здійснення авторського нагляду, зазначеного у Додатковій угоді від 22 грудня 2022 р. № 1, та запланованим фінансуванням здійснення авторського нагляду по Об'єкту будівництва: «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту - сховище КНП «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» по вул. Київській, 68 в м. Вінниці» у 2023 році, Сторони уклали наступний план-графік фінансування здійснення авторського нагляду:

| Найменування Об'єкту будівництва   | Строки виконання рік | Заплановане фінансування, грн |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Капітальний ремонт споруди цивільного захисту - сховище КНП «Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» по вул. Київській, 68 в м. Вінниці | 2023 рік             | 30260                         |

2. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору від 24 листопада 2022р. № 17 АН на здійснення авторського нагляду і набуває чинності з дати її підписання Сторонами.

**ЗАМОВНИК:**

**ВИКОНАВЕЦЬ:**


Департамент капітального будівництва  
Вінницької міської ради  
вул. Соборна, буд.59, м. Вінниця, 21050  
код ЄДРПОУ 03084204  
IBAN UA 838201720344221022400028622  
в ДКСУ, м. Київ МФО 820172  
тел. (0432)65-10-82

ФОП Кметь Ульяна Вікторівна  
код ЄДРПОУ 2915504363  
п/р UA063026890000026002055367863  
в ПАТ КБ «Приватбанк», Вінницька філія,  
Платник єдиного податку 3 група  
тел. (096) 3264670  
e-mail: kmetulyana@gmail.com



Директор

Ігор ОТКИДАЧ



ФОП

Ульяна КМЕТЬ