

Генеральний проєктувальник: Товариство з обмеженою відповідальністю "СІМ ПРОЕКТ+"
Субпідрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю "КОММУНТЕХІНЖІНІРІНГ"

**«Реконструкція протирадіаційного укриття Губинського ліцею Губинської селищної ради Новомосковського району
Дніпропетровської області за адресою: смт. Губиниха, вул. Шевченка, 3»**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

23 - 4041 - 3К

Том 19

2023 р.

Генеральний проєктувальник: Товариство з обмеженою відповідальністю "СІМ ПРОЕКТ+"
Субпідрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю "КОММУНТЕХІНЖІНІРІНГ"

**«Реконструкція протирадіаційного укриття Губинського ліцею Губинської селищної ради Новомосковського району
Дніпропетровської області за адресою: смт. Губиниха, вул. Шевченка, 3»**

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

23 - 4041 - ЗК

Том 19

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту



2023 р.

Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Губинської селищної ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 12060,371 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 1,257 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція протирадіаційного укриття Губинського ліцею Губинської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області
за адресою: смт. Губиниха, вул. Шевченка, 3»

Складений за поточними цінами станом на 24 липня 2023 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція протирадіаційного укриття Губинського ліцею Губинської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області за адресою: смт. Губиниха, вул. Шевченка, 3	4505,641	2099,459	-	6605,100
		Разом по главі 2:	4505,641	2099,459	-	6605,100
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства електропостачання. дизель-генератор	835,291	646,426	-	1481,717
		Разом по главі 4:	835,291	646,426	-	1481,717

1	2	3	4	5	6	7
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання зовнішня каналізація	110,027	-	-	110,027
		Разом по главі 6:	110,027	-	-	110,027
		Разом по главах 1-7:	5450,959	2745,885	-	8196,844
		Разом по главах 1-8:	5450,959	2745,885	-	8196,844
		Разом по главах 1-9:	5450,959	2745,885	-	8196,844
4	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	81,968	81,968
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	122,953	122,953
6	Розрахунок N П-107	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	3,271	3,271
7	Довідка замовника	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	-	-
8	Постанова КМУ від 13.04.11 №461	Кошти на підготовку та отримання технічної інвентаризації нерухомого майна об'єкту	-	-	10,620	10,620
		Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкту	-	-	11,909	11,909
		Разом по главі 10:	-	-	230,721	230,721
9	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	-	-	540,466	540,466
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	18,218	18,218
11	Настанова [4.35]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	21,360	21,360
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	-	-
		Разом по главі 12:	-	-	580,044	580,044
		Разом по главах 1-12:	5450,959	2745,885	810,765	9007,609
		Кошторисний прибуток (П)	239,183	-	-	239,183
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	67,014	67,014
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	109,019	54,918	16,215	180,152
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	653,025	-	-	653,025
		Разом	6452,186	2800,803	893,994	10146,983
		Податок на додану вартість	-	-	1913,388	1913,388
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6452,186	2800,803	2807,382	12060,371

1	2	3	4	5	6	7
	Зворотні суми у тому числі: - Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком		-	-	-	1,257 1,257

Керівник проектної організації

Галина КАРТАВИХ

Головний інженер проекту

Павло МАЦЮК

Керівник кошторисного відділу

Олександр СЕВЕРИН

