

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 43206,17707 тис. грн.

В тому числі понесені витрати 35094,09607 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт вул. Генерала В. Курмановича (від вул. Данила Апостола до вул. Рудненської) в м. Львові. Коригування

Складений в поточних цінах станом на 19 лютого 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Підготовчі роботи понесені витрати	58,011 357,55854 415,56954	-	-	58,011 357,55854 415,56954
		----- Разом по главі 1: понесені витрати	58,011 357,55854 415,56954	-	-	58,011 357,55854 415,56954

1	2	3	4	5	6	7
2	2-1	Дорожній одяг понесені витрати	603,539 20975,17245 21578,71145	-	-	603,539 20975,17245 21578,71145
3	2-2	ТЗРДР понесені витрати	738,550 18,78301 757,33301	-	-	738,550 18,78301 757,33301
		----- Разом по главі 2: понесені витрати	1342,089 20993,95546 22336,04446	-	-	1342,089 20993,95546 22336,04446
4	4-1	Електропостачання понесені витрати	768,343 82,17236 850,51536	-	-	768,343 82,17236 850,51536
		----- Разом по главі 4: понесені витрати	768,343 82,17236 850,51536	-	-	768,343 82,17236 850,51536
5	5-1	Системи зв'язку понесені витрати	1248,499 182,47620 1430,97520	4,069	-	1252,568 182,47620 1435,04420
		----- Разом по главі 5: понесені витрати	1248,499 182,47620 1430,97520	4,069	-	1252,568 182,47620 1435,04420
6	6-1	Зовнішній водопровід та каналізація понесені витрати	2583,119 5261,51379	-	-	2583,119 5261,51379

			7844,63279			7844,63279
1	2	3	4	5	6	7
7	6-2	Газопостачання зовнішнє понесені витрати	48,04562 48,04562	-	-	48,04562 48,04562
		----- Разом по главі 6: понесені витрати	2583,119 5309,55941 7892,67841	-	-	2583,119 5309,55941 7892,67841
8	7-1	Електроосвітлення понесені витрати	298,252 1019,37588 1317,62788	-	-	298,252 1019,37588 1317,62788
9	7-2	Благоустрій понесені витрати	63,021 300,37520 363,39620	-	-	63,021 300,37520 363,39620
		----- Разом по главі 7: понесені витрати	361,273 1319,75108 1681,02408	-	-	361,273 1319,75108 1681,02408
		Разом по главах 1-7: понесені витрати	6361,334 28245,47305 34606,80705	4,069	-	6365,403 28245,47305 34606,80705
		Разом по главах 1-8:	6361,334	4,069	-	6365,403
		Разом по главах 1-9: понесені витрати	6361,334 28245,47305 34606,80705	4,069	-	6365,403 28245,47305 34606,80705

10	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду понесені витрати	-	-	54,171 240,08649 294,25749	54,171 240,08649 294,25749
1	2	3	4	5	6	7
11	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (сертифікат) понесені витрати	-	-	10,000 10,000	10,000 10,000
----- Разом по главі 10: понесені витрати			-	-	64,171 240,08649 304,25749	64,171 240,08649 304,25749
12	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Вартість проектних робіт понесені витрати	-	-	190,951 493,82267 684,77367	190,951 493,82267 684,77367
13	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації понесені витрати	-	-	15,540 60,88844 76,42844	15,540 60,88844 76,42844
14	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду понесені витрати	-	-	75,600 18,900 94,500	75,600 18,900 94,500
----- Разом по главі 12:			-	-	282,091	282,091

		понесені витрати			573,61111	573,61111
		Разом по главах 1-12:	6361,334	4,069	855,70211	855,70211
		понесені витрати	28245,47305		346,262	6711,665
			34606,80705		813,69760	29059,17065
					1159,95960	35770,83565
1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	76,102	-	-	76,102
		понесені витрати	263,68215			263,68215
			339,78415			339,78415
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	13,765	13,765
		понесені витрати			47,69545	47,69545
					61,46045	61,46045
		Разом	6437,436	4,069	360,027	6801,532
		понесені витрати	28509,15520		861,39305	29370,54825
			34946,59120		1221,42005	36172,08025
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	1302,862	1302,862
		понесені витрати			5723,54782	5723,54782
					7026,40982	7026,40982
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6437,436	4,069	1662,889	8104,394
		понесені витрати	28509,15520		6584,94087	35094,09607
			34946,59120		8247,82987	43198,49007

Керівник проектної організації _____ Р. Мартинець

Головний інженер проекту _____ Р. Мартинець

Інженер кошторисник _____ Р. Мартинець