

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 16003,898 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт ПРУ №00017 Комунального комерційного підприємства "Хмільницька центральна лікарня", Хмільницької міської ради,
Вінницької області, м.Хмільник, вул Монастирська, 71**

Складений за поточними цінами станом на 12 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт ПРУ №00017	7030,690	1421,211	-	8451,901
		Разом по главі 2:	7030,690	1421,211	-	8451,901
		Разом по главах 1-7:	7030,690	1421,211	-	8451,901
		Разом по главах 1-8:	7030,690	1421,211	-	8451,901
2	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
		Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	814,951	814,951

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 9:	-	-	814,951	814,951
		Разом по главах 1-9:	7030,690	1421,211	814,951	9266,852
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	139,003	139,003
		Разом по главі 10:	-	-	139,003	139,003
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт, в т.ч. експертиза	-	-	165,521	165,521
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (0,4% від гл.9)	-	-	33,949	33,949
		Разом по главі 12:	-	-	199,470	199,470
		Разом по главах 1-12:	7030,690	1421,211	1153,424	9605,325
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	634,866	-	-	634,866
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	177,596	177,596
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	168,737	34,109	27,682	230,528
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2263,882	457,630	-	2721,512
		Разом	10098,175	1912,950	1358,702	13369,827
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2634,071	2634,071
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	10098,175	1912,950	3992,773	16003,898

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



О.П.Олійник

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ
№ 981