

[назва організації, що затверджує]

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 349129,786 тис.грн

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн

[посилаання на документ про затвердження]

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК**  
**ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № \_\_\_\_\_**

Реконструкція нежитлової будівлі літ. Б із добудовою та благоустроєм прилеглої території під реабілітаційний центр за адресою: вул. Грибоєдова 20 «Б» в м. Ужгород

[найменування об'єкта будівництва]

Складений в поточних цінах станом на 21.12.2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
1	02-01	Будівля літ. Б	167301,141	49579,884	-	216881,025
		<b>Разом по главі 2</b>	<b>167301,141</b>	<b>49579,884</b>	-	<b>216881,025</b>
		<b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>				
2	04-01	Зовнішні електричні мережі	658,192	148,405	-	806,597
		<b>Разом по главі 4</b>	<b>658,192</b>	<b>148,405</b>	-	<b>806,597</b>
		<b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання та газопостачання</b>				
3	06-01	Теплові мережі	1424,760	-	-	1424,760
		<b>Разом по главі 6</b>	<b>1424,760</b>	-	-	<b>1424,760</b>
		<b>Глава 7. Благоустрій та озеленення території</b>				
4	07-01	Підпірна стінка	2969,758	-	-	2969,758
5	07-02	Освітлення території	311,776	-	-	311,776
6	07-03	Мощення	6605,328	203,659	-	6808,987
7	07-04	Огорожа	369,222	-	-	369,222
8	07-05	Озеленення	610,465	-	-	610,465
		<b>Разом по главі 7</b>	<b>10866,549</b>	<b>203,659</b>	-	<b>11070,208</b>
		<b>Разом за главами 1-7</b>	<b>180250,642</b>	<b>49931,948</b>	-	<b>230182,590</b>
		<b>Разом за главами 1-8</b>	<b>180250,642</b>	<b>49931,948</b>	-	<b>230182,590</b>
		<b>Разом за главами 1-9</b>	<b>180250,642</b>	<b>49931,948</b>	-	<b>230182,590</b>

		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
9	10-1aP	Кошти на утримання служби замовника	-	-	2301,826	2301,826
10	10-16P	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення)	-	-	3450,542	3450,542
11	10-2P	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	460,365	460,365
12	10-3P	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	108,150	108,150
13	10-4P	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,346	12,346
		<b>Разом по главі 10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6333,229</b>	<b>6333,229</b>
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
14	12-1P	Вартість проектних робіт	-	-	5621,384	5621,384
15	12-2дP	Вартість експертизи проектної документації (з 08.11.2021)	-	-	173,616	173,616
16	12-3P	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	436,210	436,210
		<b>Разом по главі 12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6231,210</b>	<b>6231,210</b>
		<b>Разом за главами 1-12</b>	<b>180250,642</b>	<b>49931,948</b>	<b>12564,439</b>	<b>242747,029</b>
17	13-1aP	<b>Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)</b>	<b>4931,248</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4931,248</b>
18	13-2aP	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1377,809</b>	<b>1377,809</b>
19	13-3P	<b>Кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва</b>	<b>3605,013</b>	<b>998,639</b>	<b>251,289</b>	<b>4854,941</b>
20	13-4P	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами</b>	<b>29020,353</b>	<b>8039,044</b>	<b>-</b>	<b>37059,397</b>
		<b>Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)</b>	<b>217807,256</b>	<b>58969,631</b>	<b>14193,537</b>	<b>290970,424</b>
		<b>Разом</b>	<b>217807,256</b>	<b>58969,631</b>	<b>14193,537</b>	<b>290970,424</b>
		<b>Податок на додану вартість</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58159,362</b>	<b>58159,362</b>
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	<b>217807,256</b>	<b>58969,631</b>	<b>72352,899</b>	<b>349129,786</b>

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Михайло НЕСУХ

Головний інженер проекту

[підпис (ініціали, прізвище)]

Михайло НЕСУХ

(Головний архітектор проекту)

Керівник \_\_\_\_\_  
(найменування)

[підпис (ініціали, прізвище)]

