(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1781779,976 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 34080,163 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___"_____20__р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт Харківського шосе у Дніпровському та Дарницькому районах

Складений за поточними цінами станом на 13 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	01-01	Підготовчі роботи	100786,155	-	-	100786,155
2	01-02	Перевлаштування ліній зв'язку	3833,018	55,367	-	3888,385
		Разом по главі 1:	104619,173	55,367	-	104674,540
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
3	02-01	Земляні роботи	34915,497	-	-	34915,497
4	02-02	Дорожній одяг	615197,753	-	-	615197,753
5	02-03	Пересічення та примикання	78944,970	-	-	78944,970
6	02-04	Підпірні стінки	3395,071	-	-	3395,071

1	2	3	4	5	6	7
7	02-05	Підземні пішохідні переходи	56729,526	1840,053	-	58569,579
		Разом по главі 2:	789182,817	1840,053	-	791022,870
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
8	06-01	Дощова каналізація	97585,220	-	-	97585,220
		Разом по главі 6:	97585,220	-	-	97585,220
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
9	07-01	Облаштування та обстановка дороги	147148,283	7669,174	-	154817,457
10	07-02	Благоустрій та озеленення території	12384,629	-	-	12384,629
11	07-03	Зовнішнє електроосвітлення	33750,507	1056,097	-	34806,604
		Разом по главі 7:	193283,419	8725,271	-	202008,690
		Разом по главах 1-7:	1184670,629	10620,691	-	1195291,320
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
12	08-01	Тимчасова ОДР	4809,411	-	-	4809,411
		Разом по главі 8:	4809,411	-	-	4809,411
		Разом по главах 1-8:	1189480,040	10620,691	-	1200100,731
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
13	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	3211,596	-	-	3211,596
		Разом по главі 9:	3211,596	-	-	3211,596
		Разом по главах 1-9:	1192691,636	10620,691	-	1203312,327
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
14	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	12033,123	12033,123
15	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	18049,685	18049,685
16	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	36099,370	36099,370

1	2	3	4	5	6	7
17	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	715,615	715,615
18	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) (2,684_5,2=13,9568 тис.грн.)	-	-	13,957	13,957
		---	---	---	---	---
		Разом по главі 10:	-	-	66911,750	66911,750
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
19	Настанова [4.34]	Вартість вишукувальних робіт	-	-	1964,716	1964,716
20	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	9665,017	9665,017
21	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	853,600	853,600
22	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	4770,767	4770,767
		---	---	---	---	---
		Разом по главі 12:	-	-	17254,100	17254,100
		Разом по главах 1-12:	1192691,636	10620,691	84165,850	1287478,177
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	6586,894	-	-	6586,894
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	3349,414	3349,414
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	23853,833	212,414	1683,317	25749,564
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	160225,177	1427,421	-	161652,598
		Разом	1383357,540	12260,526	89198,581	1484816,647
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	296963,329	296963,329
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1383357,540	12260,526	386161,910	1781779,976
		Зворотні суми	-	-	-	34080,163
		у тому числі:				

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	34080,163

Керівник проєктної організації _____ Сергій БАЛЕСНИЙ

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____ Тетяна ЧЕРКАСЬКА

Керівник кошторисного _____ Євген КОЛЕСНИК