

( назва організації, що затверджує )

### Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 44009,251 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 99,232 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 р.

### ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Реконструкція магістрального каналу Нагірнянської зрошувальної системи Ізмаїльського району Одеської області. Коригування.**

Складений за поточними цінами станом на 15 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
		Реконструкція магістрального каналу з.б. плит ПКН і бетоним полотном Concrete Canvas CC8	28902,395	-	-	28902,395
		<b>Разом по главі 2:</b>	28902,395	-	-	28902,395
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	28902,395	-	-	28902,395
2	08-01	<b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>				
		Тимчасовий будмайданчик	661,547	-	-	661,547
		<b>Разом по главі 8:</b>	661,547	-	-	661,547

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	29563,942	-	-	29563,942
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
3	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (1X0,9)%	266,075	-	-	266,075
4	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	1833,569	1833,569
5	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	143,558	143,558
		<b>Разом по главі 9:</b>	266,075	-	1977,127	2243,202
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	29830,017	-	1977,127	31807,144
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	318,071	318,071
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	477,107	477,107
8	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	17,898	17,898
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	813,076	813,076
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	95,776	95,776
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	11,502	11,502
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	97,660	97,660
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	204,938	204,938
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	29830,017	-	2995,141	32825,158
	Настанова [4.38]	<b>Кошторисний прибуток (П)</b>	272,916	-	-	272,916
	Настанова [4.39]	<b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>	-	-	143,175	143,175
	Настанова [4.40]	<b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>	1073,881	-	107,825	1181,706
	Розрахунок N П-145	<b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)</b>	2251,421	-	-	2251,421
		<b>Разом</b>	33428,235	-	3246,141	36674,376
	Настанова [4.43]	<b>Податок на додану вартість</b>	-	-	7334,875	7334,875
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	33428,235	-	10581,016	44009,251

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Зворотні суми</b>	-	-	-	99,232
		<b>у тому числі:</b>				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	99,232

Керівник проектної організації  
ТОВ "КОТАМИШ-БУД"

\_\_\_\_\_

Новікова М.М.

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

Карташев Б.В. (кв. серт. АР №018628 від 12.11.2020 р.)

Керівник

\_\_\_\_\_