

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 34961,548 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 31,919 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської ради Черкаської області за адресою вул. Миколаївська, 21 у м. Золотоноша Золотоніської територіальної громади Золотоніського району Черкаської області**

Складений за поточними цінами станом на 29 січня 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |                                             |                                                                                                              | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2                                           | 3                                                                                                            | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
| 1     | ДСТУ Б.Д.1.1-2013 п5.8.7.1                  | <b>Глава 1. Підготовки території будівництва</b>                                                             |                               |                                   |              |                   |
|       |                                             | Розбивка осей будівлі                                                                                        | -                             | -                                 | 20,000       | 20,000            |
|       |                                             | <b>Разом по главі 1:</b>                                                                                     | -                             | -                                 | 20,000       | 20,000            |
| 2     | 02-01                                       | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>                                                                |                               |                                   |              |                   |
|       |                                             | Протирадіаційне укриття                                                                                      | 22203,067                     | 2228,780                          | -            | 24431,847         |

| 1 | 2                       | 3                                                                                                                                             | 4         | 5        | 6       | 7         |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|
|   |                         | <b>Разом по главі 2:</b>                                                                                                                      | 22203,067 | 2228,780 | -       | 24431,847 |
|   |                         | <b>Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства</b>                                                                                            |           |          |         |           |
| 3 | 04-01                   | Зовнішні електричні мережі                                                                                                                    | 81,315    | -        | -       | 81,315    |
|   |                         | <b>Разом по главі 4:</b>                                                                                                                      | 81,315    | -        | -       | 81,315    |
|   |                         | <b>Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання</b>                                  |           |          |         |           |
| 4 | 06-01                   | Зовнішні мережі водопостачання та каналізації                                                                                                 | 114,908   | -        | -       | 114,908   |
|   |                         | <b>Разом по главі 6:</b>                                                                                                                      | 114,908   | -        | -       | 114,908   |
|   |                         | <b>Разом по главах 1-7:</b>                                                                                                                   | 22399,290 | 2228,780 | 20,000  | 24648,070 |
|   |                         | <b>Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди</b>                                                                                                   |           |          |         |           |
| 5 | Настанова [4.18 - 4.23] | Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом) | 212,793   | -        | -       | 212,793   |
|   |                         | <b>Разом по главі 8:</b>                                                                                                                      | 212,793   | -        | -       | 212,793   |
|   |                         | <b>Разом по главах 1-8:</b>                                                                                                                   | 22612,083 | 2228,780 | 20,000  | 24860,863 |
|   |                         | <b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>                                                                                               |           |          |         |           |
| 6 | Настанова [4.25]        | Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%                                                                              | 101,754   | -        | -       | 101,754   |
| 7 | Настанова [4.26]        | Кошти на виконання будівельних робіт у літній період                                                                                          | 61,053    | -        | -       | 61,053    |
|   |                         | <b>Разом по главі 9:</b>                                                                                                                      | 162,807   | -        | -       | 162,807   |
|   |                         | <b>Разом по главах 1-9:</b>                                                                                                                   | 22774,890 | 2228,780 | 20,000  | 25023,670 |
|   |                         | <b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>                                                                          |           |          |         |           |
| 8 | Настанова [4.32]        | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)                                                                                                | -         | -        | 375,355 | 375,355   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         | 5        | 6        | 7         |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 9  | Настанова [4.32] | Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) | -         | -        | 40,000   | 40,000    |
|    |                  | <b>Разом по главі 10:</b>                                                                                                                                                                                                                            | -         | -        | 415,355  | 415,355   |
|    |                  | <b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>                                                                                                                                                                      |           |          |          |           |
| 10 | Настанова [4.34] | Вартість геодезично-вишукувальних робіт(не оподатковується ПДВ)                                                                                                                                                                                      | -         | -        | 18,000   | 18,000    |
| 11 | Настанова [4.34] | Вартість геологічно-вишукувальних робіт(не оподатковується ПДВ)                                                                                                                                                                                      | -         | -        | 36,000   | 36,000    |
| 12 | Настанова [4.34] | Вартість проектних робіт(не оподатковується ПДВ)                                                                                                                                                                                                     | -         | -        | 950,000  | 950,000   |
| 13 | Настанова [4.34] | Вартість експертизи проектної документації                                                                                                                                                                                                           | -         | -        | 63,750   | 63,750    |
| 14 | Настанова [4.35] | Кошти на здійснення авторського нагляду(не оподатковується ПДВ)                                                                                                                                                                                      | -         | -        | 71,200   | 71,200    |
|    |                  | <b>Разом по главі 12:</b>                                                                                                                                                                                                                            | -         | -        | 1138,950 | 1138,950  |
|    |                  | <b>Разом по главах 1-12:</b>                                                                                                                                                                                                                         | 22774,890 | 2228,780 | 1574,305 | 26577,975 |
|    | Настанова [4.38] | <b>Кошторисний прибуток (П)</b>                                                                                                                                                                                                                      | 319,865   | -        | -        | 319,865   |
|    | Настанова [4.39] | <b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>                                                                                                                                                                        | -         | -        | 167,876  | 167,876   |
|    | Настанова [4.40] | <b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>                                                                                                                                                                                           | 546,597   | 53,491   | 37,783   | 637,871   |
|    | Настанова [4.41] | <b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (K=0,2)</b>                                                                                                                                                          | 1466,703  | 143,533  | -        | 1610,236  |
|    |                  | <b>Разом</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 25108,055 | 2425,804 | 1779,964 | 29313,823 |
|    | Настанова [4.43] | <b>Податок на додану вартість</b>                                                                                                                                                                                                                    | -         | -        | 5647,725 | 5647,725  |
|    |                  | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                                                                                                                                                                                                   | 25108,055 | 2425,804 | 7427,689 | 34961,548 |
|    |                  | <b>Зворотні суми</b>                                                                                                                                                                                                                                 | -         | -        | -        | 31,919    |
|    |                  | <b>у тому числі:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |          |           |

| 1 | 2                | 3                                        | 4 | 5 | 6 | 7      |
|---|------------------|------------------------------------------|---|---|---|--------|
|   | Настанова [3.39] | - від тимчасових будівель і споруд(15 %) | - | - | - | 31,919 |

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Погоджено :  
начальник відділу



Щепак А.С.

Трохименко Є.В.

Щепак А.С.

Строкань О.М.