

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 21409,660 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційного укриття (ПРУ) закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» села Хацьки Степанківської сільської ради Черкаського району Черкаської області за адресою: вул. Героїв України, 1, с. Хацьки Черкаського району Черкаської області. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 15 січня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовки території будівництва				
		Знесення споруд, дерев	48,043	-	-	48,043
		Разом по главі 1:	48,043	-	-	48,043
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Захисна споруда цивільного захисту	5991,792	1134,424	-	7126,216
		Разом по главі 2:	5991,792	1134,424	-	7126,216
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Електропостачання	26,509	-	-	26,509

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.4)			- 2 -		171_КД_ЗКР	
		Разом по главі 4:	26,509	-	-	26,509
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні теплові мережі	123,224	-	-	123,224
5	06-02	Зовнішні мережі каналізації	64,441	-	-	64,441
6	06-03	Зовнішні мережі водопроводу	86,694	-	-	86,694
		Разом по главі 6:	274,359	-	-	274,359
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
7	07-01	Благоустрій	1069,027	-	-	1069,027
		Разом по главі 7:	1069,027	-	-	1069,027
		Разом по главах 1-7:	7409,730	1134,424	-	8544,154
		Разом по главах 1-8:	7409,730	1134,424	-	8544,154
		Разом по главах 1-9:	7409,730	1134,424	-	8544,154
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
8	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника в т.ч.перевірка документації, якапідтверджує вартість виконаних будівельних робіт наоб'єкті будівництва (1 %)	-	-	78,426	78,426
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	105,202	105,202
10	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі, юридичний супровід	-	-	15,685	15,685
11	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	4,025	4,025
12	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	27,346	27,346
13	Настанова [4.32]	Кошти на виготовлення технічного паспорту	-	-	10,000	10,000
14	Настанова [4.32]	Кошти на виготовлення сертифікату про прийняття в експлуатацію	-	-	24,952	24,952
		Разом по главі 10:	-	-	265,636	265,636
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
15	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт (не оподатковується ПДВ)	-	-	358,848	358,848
16	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	24,505	24,505
17	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (не оподатковується ПДВ)	-	-	28,480	28,480

				171_КД_ЗКР	
	Разом по главі 12:	-	-	411,833	411,833
	Разом по главах 1-12:	7409,730	1134,424	677,469	9221,623
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	223,779	-	-	223,779
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	62,851	62,851
Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	3067,081	11,344	6,775	3085,200
Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	5286,123	26,362	-	5312,485
	Разом	15986,713	1172,130	747,095	17905,938
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3503,722	3503,722
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	15986,713	1172,130	4250,817	21409,660