

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 3151,25377 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Капітальний ремонт приміщень 240, 241, 242 будівлі №7/1 (хірургічний корпус) для встановлення нового рентгенівського комплексу ВМКЦ
Східного регіону, м.Дніпро, військове містечко №7**

Складений в поточних цінах станом на 27 жовтня 2022 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт приміщень 240, 241, 242 будівлі №7/1 (хірургічний корпус) для встановлення нового рентгенівського комплексу ВМКЦ Східного регіону, м.Дніпро, військове містечко №7	2186,40008	-	-	2186,40008
		Разом по главі 2:	2186,40008	-	-	2186,40008
		Разом по главах 1-7:	2186,40008	-	-	2186,40008
		Разом по главах 1-8:	2186,40008	-	-	2186,40008
		Разом по главах 1-9:	2186,40008	-	-	2186,40008
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	21,86400	21,86400
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	32,79600	32,79600

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	54,66000	54,66000
		Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	180,85606	180,85606
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	8,50000	8,50000
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	21,36000	21,36000
		Разом по главі 12:				
		Разом по главах 1-12:	-	-	210,71606	210,71606
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2186,40008	-	265,37606	2451,77614
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	27,97643	-	-	27,97643
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	-	-	14,57784	14,57784
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	54,66000	-	6,63440	61,29440
	Настанова [4.43]	Разом	70,42000	-	-	70,42000
		Податок на додану вартість	2339,45651	-	286,58830	2626,04481
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	-	-	525,20896	525,20896
			2339,45651	-	811,79726	3151,25377

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Кошторисник



В.В. Приваліхін

М.О. Руденко

Н.В. Теряхіна