

«Реконструкція другого поверху терапевтичного корпусу для облаштування Відділення анестезіології та інтенсивної терапії КП «Лікарня №2 ім.В.П. Павлусенка» ЖМР за адресою м. Житомир, вул. Романа Шухевича,2а» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : відділення інтенсивної терапії

Кошторисна вартість об'єкта 6323,57539 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 8,88938 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 653,29147 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 25 липня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	2513,89776	-	2513,89776	4,99351	368,58175	-
2	02-01-02	на Водопровід і каналізація	68,34351	-	68,34351	0,33761	25,64223	-
3	02-01-03	на Опалення і вентиляцію	545,80946	2673,15913	3218,96859	1,77898	128,8668	-
4	02-01-04	на Силове електрообладнання та електроосвітлення	344,60589	28,54223	373,14812	1,03674	74,85643	-
5	02-01-05	на Пожежна сигналізація	3,81374	-	3,81374	0,00689	0,47544	-
6	02-01-06	на Киснепостачання	79,35067	-	79,35067	0,28710	22,01442	-
7	02-01-08	на Відеонагляд та мережа інтернету	65,14547	0,90753	66,053	0,44855	32,8544	-
---	---	Всього:	3620,9665	2702,60889	6323,57539	8,88938	653,29147	-

Головний інженер проєкту
 (Головний архітектор проєкту)

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>4.64043</u> 328,08987	<u>-</u> -	<u>0.00035</u> 0,02513	<u>0.00002</u> 0,00152	<u>-</u> -	<u>4.64080</u> 328,11652	<u>0.35271</u> 40,46523	<u>4.99351</u> 368,58175
02-01-02	Водопровід і каналізація	<u>0.30032</u> 21,88102	<u>0.01344</u> 1,02548	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.31376</u> 22,9065	<u>0.02385</u> 2,73573	<u>0.33761</u> 25,64223
02-01-03	Опалення і вентиляцію	<u>1.51533</u> 104,13327	<u>0.13801</u> 10,3172	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.65334</u> 114,45047	<u>0.12564</u> 14,41633	<u>1.77898</u> 128,8668
02-01-04	Силові електрообладнання та електроосвітлення	<u>0.03107</u> 2,19541	<u>0.93243</u> 64,25976	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.96350</u> 66,45517	<u>0.07324</u> 8,40126	<u>1.03674</u> 74,85643
02-01-05	Пожежна сигналізація	<u>-</u> -	<u>0.00640</u> 0,41964	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00640</u> 0,41964	<u>0.00049</u> 0,0558	<u>0.00689</u> 0,47544
02-01-06	Киснепостачання	<u>0.09204</u> 6,82445	<u>0.17479</u> 12,86325	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.26683</u> 19,6877	<u>0.02027</u> 2,32672	<u>0.28710</u> 22,01442
02-01-08	Відеонагляд та мережа інтернету	<u>-</u> -	<u>0.41686</u> 29,21952	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.41686</u> 29,21952	<u>0.03169</u> 3,63488	<u>0.44855</u> 32,8544
	Разом :	<u>6.57919</u> 463,12402	<u>1.68193</u> 118,10485	<u>0.00035</u> 0,02513	<u>0.00002</u> 0,00152	<u>-</u> -	<u>8.26149</u> 581,25552	<u>0.62789</u> 72,03595	<u>8.88938</u> 653,29147

Склав _____

Перевірив _____