

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Первомайський ліцей №3 "Успіх" Первомайської міської ради Харківської області" розташованого за адресою: 64107, Харківська обл., Лозівський район, м. Первомайський, вул. Спортивна, 34

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Об'єкти енергетичного господарства

Кошторисна вартість об'єкта	151,693 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,68226 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	56,051 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 12 грудня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01- 01/ЕП	на зовнішні мережі електропостачання	150,276	1,417	151,693	0,68226	56,051	-
---	-----	Всього:	150,276	1,417	151,693	0,68226	56,051	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01/ЕП	зовнішні мережі електропостачання	<u>0.47422</u> 33,529	<u>0.05400</u> 4,603	<u>0.02497</u> 2,482	<u>0.05798</u> 5,681	<u>-</u> -	<u>0.61117</u> 46,295	<u>0.07109</u> 9,756	<u>0.68226</u> 56,051
	Разом :	<u>0.47422</u> 33,529	<u>0.05400</u> 4,603	<u>0.02497</u> 2,482	<u>0.05798</u> 5,681	<u>-</u> -	<u>0.61117</u> 46,295	<u>0.07109</u> 9,756	<u>0.68226</u> 56,051

Склав _____

Перевірив _____