

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області
(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 62648,08658 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 868,398 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №
«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Котляревського, 52а, який постраждав внаслідок
військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування)» (коригування)


Складений за поточними цінами станом на лютий 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Котляревського 52-а, який постраждав внаслідок військової агресіїросійської федерації проти України (в т.ч. проектування)». Коригування»	36808,76294	213,69	-	37022,45694
		в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.	3593,34894	-	-	3593,34894
		Разом по главі 2:	36808,76294	213,69	-	37022,4569
		в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.	3593,34894	-	-	3593,34894
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				

2	07-01	«Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в м. Ірпінь, Бучанський район, Київської області по вул. Котляревського 52-а, який постраждав внаслідок військової агресії російської федерації проти України (в т.ч. проектування)». Коригування» <i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	600,3846	-	-	600,3846
			151,8776	-	-	151,8776
		Разом по главі 7:	600,3846	-	-	600,3846
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	151,8776	-	-	151,8776
		Разом по главах 1-7:	37409,14754	-	-	37622,84154
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	3745,22654	-	-	3745,22654
		Разом по главах 1-8:	37409,14754	-	-	37622,84154
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	3745,22654	-	-	3745,22654
		Разом по главах 1-9:	37409,14754	-	-	37622,84154
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	3745,22654	-	-	3745,22654
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	376,228	376,228
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	37,452	37,452
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	564,343	564,343
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	56,179	56,179
		Разом по главі 10:	-	-	940,571	940,571
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	93,6	93,631
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	575,074	575,074
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	502,023	502,023
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	114,338	114,338
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	97,977	97,977
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	133,500	133,500
		Разом по главі 12:	-	-	822,912	822,912
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	600,00	600,00
		Разом по главах 1-12:	37409,14754	213,694	1763,48300	39386,32454
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	3745,22654	-	693,63100	4438,85754
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1121,9986	-	-	1121,9986
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	65,2646	-	-	65,2646
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	570,53284	570,53284
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	-	-	33,18684	33,18684
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	841,598	5,342	26,746	873,686

	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними	10392,052	-	-	10392,052
		Разом	49764,79614	219,036	2360,76184	52344,59398
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	<i>3810,49114</i>	<i>-</i>	<i>726,81784</i>	<i>4537,30898</i>
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	10303,4926	10303,4926
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>768,7356</i>	<i>768,7356</i>
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	49764,79614	219,036	12664,25444	62648,08658
		<i>в т .ч. виконаних робіт на 18.12.2023р.</i>	<i>3810,49114</i>	<i>-</i>	<i>1495,55344</i>	<i>5306,04458</i>
		Зворотні суми	-	-	-	868,398
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	868,398

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Божко В.М.

Кузьменко О.В.