



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО –
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ
З ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ
ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРДІПРОДОР



03680, м. Київ, Повітрофлотський пр-кт, 39/1
тел./факс: (044) 249-84-83
e-mail: okt@diprodor.com

Кваліфікаційний сертифікат – Серія АР № 002662 Федорця В.М.

*Будівництво обходу с. Покровська Багачка км 220+782 –
км 228+000 при реконструкції автомобільної дороги державного
значення М-03 Київ – Харків – Довжанський
на ділянці Лубни – Полтава км 210+000 – км 300+550,
км 323+000 – км 329+050, Полтавська область. (Коригування)*

ПРОЕКТ

Том 11

*Зведений кошторисний розрахунок
65-17-К*

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО –
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ
З ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ
ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

УКРДІПРОДОР

Україна, 03680, м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 39/1

тел./факс: (044) 249-84-83

e-mail: okt@diprodor.com



Сертифікат
12 1 00 43 168 01 TMS

Кваліфікаційний сертифікат – Серія AP № 002662 Федорця В.М.

Будівництво обходу с. Покровська Багачка км 220+782 –
км 228+000 при реконструкції автомобільної дороги державного
значення М-03 Київ – Харків – Довжанський
на ділянці Лубни – Полтава км 210+000 – км 300+550,
км 323+000 – км 329+050, Полтавська область. (Коригування)

ПРОЕКТ

Том 11

Зведений кошторисний розрахунок.
65-17-К

в.о. директора

ДП "Укрдіпродор"

Головний інженер проекту



П.В.Майборода

В.М.Федорець

2021

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № об.

Служба автомобільних доріг у Полтавській області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 974699,627 тис. грн.
в тому числі виконані роботи 974204,373 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 110,253 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво обходу с.Покровська Багачка км 220+782-км 228+000 при реконструкції автомобільної дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці Лубни-Полтава км 210+000 - км 300+550, км 323+000 - км 329+050, Полтавська область /коригування/

Складений в поточних цінах станом на 30 квітня 2021 р.

№ п/п	Помери кошторисів і кошторисни х розрахунків	Найменування глав, будинків, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Глава 1. Підготовлення території будівництва Підготовчі роботи Підготовчі роботи - Міст на обході с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 Перевлаштування мереж зв'язку Перевлаштування електричних мереж Газопостачання зовнішнє	7588,658	-	-	7588,658
2	1-2		470,108	-	-	470,108
3	1-3		259,118	-	-	259,118
4	1-4		893,571	-	-	893,571
5	1-5		175,654	-	-	175,654

		в тому числі виконані роботи	9387,109			9387,109
		Разом по главі 1:	9387,109			9387,109
		в тому числі виконані роботи	9387,109			9387,109
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
6	2-1	Основні об'єкти будівництва. Штучні споруди - Міст на обході с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 довж більше 100м	81545,472	1022,887	-	82568,359
7	2-2	Земляне полотно	287008,489	-	-	287008,489
8	2-3	Штучні споруди	7482,761	1052,530	-	8535,291
9	2-4	Дорожній одяг	219300,148	-	-	219300,148
10	2-5	Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служби	1066,628	-	-	1066,628
11	2-6	Пересічення і примикання	15252,188			15252,188
		в тому числі виконані роботи	611655,686	2075,417		613731,103
		Разом по главі 2:	611655,686	2075,417		613731,103
		в тому числі виконані роботи	611655,686	2075,417		613731,103
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
12	7-1	Облаштування і обстановка дороги	22324,815	-	-	22324,815
13	7-2	Зовнішнє освітлення	14157,307	422,549	-	14579,856
		в тому числі виконані роботи	36482,122	422,549		36904,671
		Разом по главі 7:	36482,122	422,549		36904,671
		в тому числі виконані роботи	36482,122	422,549		36904,671
		Разом по главах 1-7:	657524,917	2497,966		660022,883
		в тому числі виконані роботи	657524,917	2497,966		660022,883
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
14	8-1	Тимчасові будівлі і споруди	17,198	-	-	17,198
15	8-2	Тимчасові будівлі і споруди. Міст на обході с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000	162,194	7,048		169,242
		в тому числі виконані роботи	179,392	7,048		186,440
		Разом по главі 8:	179,392	7,048		186,440

16	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод.	в тому числі виконані роботи	179,392	7,048	186,440
		Разом по главах 1-8:	657704,309	2505,014	660209,323
		в тому числі виконані роботи	657704,309	2505,014	660209,323
17	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод.	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати	4011,996	-	4011,996
		Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період	-	-	-
18	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	1978,644
		Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	434,490
	Розрахунок N П-94	в тому числі виконані роботи	4011,996	-	6425,130
		Разом по главі 9:	4011,996	-	6425,130
		в тому числі виконані роботи	4011,996	-	6425,130
		Разом по главах 1-9:	661716,305	2505,014	666634,453
		в тому числі виконані роботи	661716,305	2505,014	666634,453
19	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод.	Глава 10. Утримання служби замовника	-	-	13332,689
		Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	-
20	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод.	Кошти на розробку тендерної документації по контракту ФІДИК	-	-	355,475
21	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод.	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,515
	К п.	в тому числі виконані роботи	-	-	13700,679
		Разом по главі 10:	-	-	13700,679
		в тому числі виконані роботи	-	-	13700,679
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд	-	-	-

22	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод.	Вартість проектно-вишукувальних робіт (стадії П+РД)	-	-	5436,340	5436,340
23	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод.	Вартість експертизи проектної документації	-	-	432,213	432,213
24	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод.	Вартість експертизи проектної документації (залишок)	-	-	412,712	412,712
25	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод.	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	34,123	34,123
		<i>в тому числі виконані роботи</i>	-	-	5902,676	5902,676
		Разом по главі 12:				
		<i>в тому числі виконані роботи</i>	-	-	6315,388	6315,388
		Разом по главах 1-12:	-	-	5902,676	5902,676
		<i>в тому числі виконані роботи</i>	661716,305	2505,014	22429,201	686650,520
		Кошторисний прибуток (П)	661716,305	2505,014	22016,489	686237,808
			15348,417	-	-	15348,417
		<i>в тому числі виконані роботи</i>	15348,417	-	15348,417	15348,417
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3540,421	3540,421
		<i>в тому числі виконані роботи</i>	-	-	3540,421	3540,421
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	19851,489	75,150	660,494	20587,133
		<i>в тому числі виконані роботи</i>	19851,489	75,150	660,494	20587,133
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	85947,848	175,351	-	86123,199
		<i>в тому числі виконані роботи</i>	85947,848	175,351	-	86123,199
		Разом	782864,059	2755,515	26630,116	812249,690
		<i>в тому числі виконані роботи</i>	782864,059	2755,515	26217,404	811836,978
		залишок	-	-	412,712	412,712
		Податок на додану вартість	-	-	162449,937	162449,937
		<i>в тому числі виконані роботи</i>	-	-	162367,395	162367,395

Служба автомобільних доріг у Полтавській області
(назва організації, що затверджує)

Форма № 5

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 974204,373 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 110,253 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Будівництво обходу с.Покровська Багачка км 220+782-км 228+000 при реконструкції автомобільної дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці Лубни-Полтава км 210+000 - км 300+550, км 323+000 - км 329+050, Полтавська область /коригування/

Складений в поточних цінах станом на 30 квітня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Глава 1. Підготовлення території будівництва	7588,658	-	-	7588,658
2	1-2	Підготовчі роботи	470,108	-	-	470,108
3	1-3	Підготовчі роботи - Міст на обході с.Покровська Багачка км 220+782 - км	259,118	-	-	259,118
4	1-4	Перевлаштування мереж зв'язку	893,571	-	-	893,571
5	1-5	Перевлаштування електричних мереж	175,654	-	-	175,654
		Газопостачання зовнішнє				

		в тому числі виконані роботи	9387,109			9387,109
		Разом по главі 1:	9387,109			9387,109
		в тому числі виконані роботи	9387,109			9387,109
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
6	2-1	Основні об'єкти будівництва. Штучні споруди - Міст на обході с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 довж більше 100м	81545,472	1022,887	-	82568,359
7	2-2	Земляне полотно	287008,489	-	-	287008,489
8	2-3	Штучні споруди	7482,761	1052,530	-	8535,291
9	2-4	Дорожній одяг	219300,148	-	-	219300,148
10	2-5	Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служби	1066,628	-	-	1066,628
11	2-6	Пересічення і примикання	15252,188			15252,188
		в тому числі виконані роботи	611655,686	2075,417		613731,103
		Разом по главі 2:	611655,686	2075,417		613731,103
		в тому числі виконані роботи	611655,686	2075,417		613731,103
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
12	7-1	Облаштування і обстановка дороги	22324,815	-	-	22324,815
13	7-2	Зовнішнє освітлення	14157,307	422,549	-	14579,856
		в тому числі виконані роботи	36482,122	422,549		36904,671
		Разом по главі 7:	36482,122	422,549		36904,671
		в тому числі виконані роботи	36482,122	422,549		36904,671
		Разом по главах 1-7:	657524,917	2497,966		660022,883
		в тому числі виконані роботи	657524,917	2497,966		660022,883
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
14	8-1	Тимчасові будівлі і споруди	17,198	-	-	17,198
15	8-2	Тимчасові будівлі і споруди. Міст на обході с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000	162,194	7,048		169,242
		в тому числі виконані роботи	179,392	7,048		186,440

16	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.	Разом по главі 8:					179,392	7,048	-	186,440
		в тому числі виконані роботи					179,392	7,048	-	186,440
		Разом по главах 1-8:					657704,309	2505,014	-	660209,323
		в тому числі виконані роботи					657704,309	2505,014	-	660209,323
17	Розрахунок N П-929	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати					4011,996	-	-	4011,996
		Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період					-	-	-	-
		Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва					-	-	1978,644	1978,644
		Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом					-	-	434,490	434,490
18	Розрахунок N П-94	в тому числі виконані роботи					4011,996	-	2413,134	6425,130
		Разом по главі 9:					4011,996	-	2413,134	6425,130
		в тому числі виконані роботи					4011,996	-	2413,134	6425,130
		Разом по главах 1-9:					661716,305	2505,014	2413,134	666634,453
19	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.	Глава 10. Утримання служби замовника					661716,305	2505,014	2413,134	666634,453
		Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)					-	-	13332,689	13332,689
		Кошти на розробку тендерної документації по контракту ФІДИК					-	-	355,475	355,475
		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)					-	-	12,515	12,515
20	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.47	в тому числі виконані роботи					-	-	13700,679	13700,679
		Разом по главі 10:					-	-	13700,679	13700,679
		в тому числі виконані роботи					-	-	13700,679	13700,679
		Разом по главі 10:					-	-	13700,679	13700,679
21	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.50	Разом по главі 10:					-	-	13700,679	13700,679
		в тому числі виконані роботи					-	-	13700,679	13700,679
		Разом по главі 10:					-	-	13700,679	13700,679
		в тому числі виконані роботи					-	-	13700,679	13700,679

22	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.	в тому числі виконані роботи	-	-	13700,679	13700,679
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд				
		Вартість проектно-вишукувальних робіт (стадії П+РД)	-	-	5436,340	5436,340
23	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.	Вартість експертизи проектної документації	-	-	432,213	432,213
25	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	34,123	34,123
		в тому числі виконані роботи	-	-	5902,676	5902,676
		Разом по главі 12:				
		в тому числі виконані роботи	-	-	5902,676	5902,676
		Разом по главах 1-12:	-	-	22016,489	686237,808
		в тому числі виконані роботи	661716,305	2505,014	22016,489	686237,808
		Кошторисний прибуток (П)	15348,417	-	-	15348,417
		в тому числі виконані роботи	15348,417	-	-	15348,417
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3540,421	3540,421
		в тому числі виконані роботи	-	-	3540,421	3540,421
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	19851,489	75,150	660,494	20587,133
		в тому числі виконані роботи	19851,489	75,150	660,494	20587,133
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	85947,848	175,351	-	86123,199
		в тому числі виконані роботи	85947,848	175,351	-	86123,199
		Разом	782864,059	2755,515	26217,404	811836,978
		в тому числі виконані роботи	782864,059	2755,515	26217,404	811836,978
		Податок на додану вартість	-	-	162367,395	162367,395
		в тому числі виконані роботи	-	-	162367,395	162367,395



В. П. Нечипоренко
2021 р.

ВІДОМІСТЬ

фактичної вартості виконаних робіт по об'єкту:
Будівництво обходу с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000
при реконструкції автомобільної дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський
на лінії Лубни-Полтава км 210 - км 300+550, км 323+000 - км 329+050, Полтавська область,
станом на 01.01.2021 року

Назва глав ЗКР, об'єктів, робіт і затрат	ВСЬОГО вартість за проектом станом на 21.05.2014	Вартість виконаних робіт станом на 01.01.2021			
		у тому числі			ВСЬОГО
		БМР	устаткування меблів та інвентарю	інші	
1	2	7	8	9	10
Глава 1. Підготовка території будівництва					
Підготовчі роботи	4860,474	7588,658	0,000	0,000	7588,658
Підготовчі роботи - Міст на обході с. Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000	301,100	470,108	0,000	0,000	470,108
Перевлаштування мереж зв'язку	165,963	259,118	0,000	0,000	259,118
Перевлаштування електричних мереж	572,325	893,571	0,000	0,000	893,571
Газопостачання зовнішнє	112,505	175,654	0,000	0,000	175,654
Разом по главі 1.	6012,367	9387,109	0,000	0,000	9387,109
Глава 2. Об'єкти основного призначення					
Основні об'єкти будівництва. Штучні споруди - Міст на обході с. Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 довж більше 100 м	52884,365	81545,472	1022,887	0,000	82568,359
Земляне полотно	183826,612	287008,489	0,000	0,000	287008,489
Штучні споруди	5466,785	7482,761	1052,530	0,000	8535,291
Дорожній одяг	140459,968	219300,148	0,000	0,000	219300,148
Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб	683,166	1066,628	0,000	0,000	1066,628
Пересічення та примикання	9768,903	15252,188	0,000	0,000	15252,188
Разом по главі 2.	393089,799	611655,686	2075,417	0,000	613731,103
Глава 7. Благоустрій та озеленення території					
Облаштування та обстановка доріг	14298,863	22324,815	0,000	0,000	22324,815
Зовнішнє освітлення	9338,280	14157,307	422,549	0,000	14579,856
Разом по главі 7.	23637,143	36482,122	422,549	0,000	36904,671
Разом по главах 1-7.	422739,309	657524,917	2497,966	0,000	660022,883
Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди					
Тимчасові будівлі і споруди - дорога	11,015	17,198	0,000	0,000	17,198
Тимчасові будівлі і споруди - Міст на обході с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000	108,398	162,194	7,048	0,000	169,242
Разом по главі 8.	119,413	179,392	7,048	0,000	186,440
Разом по главах 1-8.	422858,722	657704,309	2505,014	0,000	660209,323
Глава 9. Кошти на інші роботи і витрати					
Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період	2569,651	4011,996	0,000	0,000	4011,996
Витрати, пов'язані з відрядженням працівників підприємств організацій на об'єкт будівництва	1267,306	0,000	0,000	1978,644	1978,644
Витрати на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	278,287	0,000	0,000	434,490	434,490
Разом по главі 9.	4115,244	4011,996	0,000	2413,134	6425,130
Разом по главах 1-9.	426973,966	661716,305	2505,014	2413,134	666634,453
Глава 10. Утримання служби замовника і авторський нагляд					
Кошти на утримання служби замовника	8539,479	0,000	0,000	13332,689	13332,689
Кошти на розробку тендерної документації по контракту ФИДИК	227,679	0,000	0,000	355,475	355,475

1	2	7	8	9	10
Кошти на формування страхового фонду документації	8,016	0,000	0,000	0,000	0,000
Кошти на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж). (Виконання робіт по агрохімічному обстеженню та охорона ґрунтів земельних ділянок)	0,000	0,000	0,000	12,515	12,515
Разом по главі 10.	8775,174	0,000	0,000	13700,679	13700,679
Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи					
Вартість проектно-вишукувальних робіт, стадія П + РД	3481,932	0,000	0,000	5436,340	5436,340
Вартість експертизи проектної документації	276,829	0,000	0,000	432,213	432,213
Кошти на здійснення авторського нагляду	21,855	0,000	0,000	34,123	34,123
Разом по главі 12.	3780,616	0,000	0,000	5902,676	5902,676
Разом по главах 1-12.	439529,756	661716,305	2505,014	22016,489	686237,808
Кошторисний прибуток	9830,537	15348,417	0,000	0,000	15348,417
Адміністративні витрати	2267,611	0,000	0,000	3540,421	3540,421
Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	13185,892	19851,489	75,150	660,494	20587,133
Кошти, пов'язані з інфляційними процесами	55161,211	85947,848	175,351	0,000	86123,199
РАЗОМ	519975,007	782864,059	2755,515	26217,404	811836,978
Податок на додану вартість	103995,001	0,000	0,000	162367,395	162367,395
ВСЬОГО вартість виконаних робіт	623970,008	782864,059	2755,515	188584,799	974204,373
Зворотні суми	70,616				110,253
Капітальні вкладення	623899,392				974094,120


ЗАМОВНИК :

Головний бухгалтер

Начальник відділу інвестиційно-кошторисної роботи,
будівництва, реконструкції та капітального ремонту



Тетяна Різник



Павло Слінчук