

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 974855,389 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 110,253 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

**Будівництво обходу с.Покровська Багачка км 220+782-км 228+000 при реконструкції автомобільної дороги державного значення
М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці Лубни-Полтава км 210+000 - км 300+550, км 323+000 - км 329+050, Полтавська область /коригування/**

Складений в поточних цінах станом на 12 січня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовлення території будівництва				
1	1-1	Підготовчі роботи	7588,658	-	-	7588,658
2	1-2	Підготовчі роботи - Міст на обході с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000	470,108	-	-	470,108
3	1-3	Перевлаштування мереж зв'язку	259,118	-	-	259,118
4	1-4	Перевлаштування електричних мереж	893,571	-	-	893,571
5	1-5	Газопостачання зовнішнє	175,654	-	-	175,654
		Разом по главі 1:	9387,109	-	-	9387,109

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
6	2-1	Основні об'єкти будівництва. Штучні споруди - Міст на обході с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000 довж більше 100м	81545,472	1022,887	-	82568,359
7	2-2	Земляне полотно	287008,489	-	-	287008,489
8	2-3	Штучні споруди	7482,761	1052,530	-	8535,291
9	2-4	Дорожній одяг	219300,148	-	-	219300,148
10	2-5	Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служби	1066,628	-	-	1066,628
11	2-6	Пересічення і примикання	15252,188			15252,188
		Разом по главі 2:	611655,686	2075,417	-	613731,103
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
12	7-1	Облаштування і обстановка дороги	22324,815	-	-	22324,815
13	7-2	Зовнішнє освітлення	14157,307	422,549	-	14579,856
		Разом по главі 7:	36482,122	422,549	-	36904,671
		Разом по главах 1-7:	657524,917	2497,966	-	660022,883
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
14	8-1	Тимчасові будівлі і споруди	17,198	-	-	17,198
15	8-2	Тимчасові будівлі і споруди. Міст на обході с.Покровська Багачка км 220+782 - км 228+000	162,194	7,048		169,242
		Разом по главі 8:	179,392	7,048	-	186,440
		Разом по главах 1-8:	657704,309	2505,014	-	660209,323
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
16	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 27	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період	4011,996	-	-	4011,996
17	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	2054,644	2054,644
18	Розрахунок N П-94	Кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом	-	-	472,490	472,490
		Разом по главі 9:	4011,996	-	2527,134	6539,130
		Разом по главах 1-9:	661716,305	2505,014	2527,134	666748,453

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника				
19	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	13332,689	13332,689
20	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.47	Кошти на розробку тендерної документації по контракту ФІДИК	-	-	355,475	355,475
21	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	12,515	12,515
		Разом по главі 10:	-	-	13700,679	13700,679
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд				
22	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Вартість проектно-вишукувальних робіт (стадії П+РД)	-	-	5436,340	5436,340
23	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	844,925	844,925
24	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	34,123	34,123
		Разом по главі 12:	-	-	6315,388	6315,388
		Разом по главах 1-12:	661716,305	2505,014	22543,201	686764,520
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	15348,417	-	-	15348,417
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	3540,421	3540,421
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	19851,489	75,150	676,295	20602,934
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	85947,848	175,351	-	86123,199
		Разом	782864,059	2755,515	26759,917	812379,491
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	162475,898	162475,898

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	782864,059	2755,515	189235,815	974855,389
		Зворотні суми	-	-	-	110,253

В.о.директора
ДП "Укрдіпродор"

П.В.Майбородюк

Головний інженер проекту

В.М.Федорець

Начальник дорожнього відділу

В.М.Посвістак

Погоджено



В.П. Нечипоренко