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Нове будівництво окремо розташованої споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття (ПРУ) ліцей №4 Ладижинської міської ради Віницької області за
адресою Віницька область, м. Ладижин,вул. Будівельників,63 
328-23(Вхід)
 

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)
 
Основа:  Кошторисна вартість 37179,485  тис. грн.
креслення (специфікації ) № 328-23-П-АР,КР  Кошторисна трудомісткість 44,07308  тис.люд.год.
  Кошторисна заробітна плата 4728,087  тис. грн.
  Середній розряд робіт 3,5  розряд
Складений за поточними цінами станом на “19 грудня” 2023 р.

№
Ч.ч.

.

Обґрунту-
вання
(шифр
норми)

Найменування робіт і витрат
Одиниця
виміру

Кіль-
кість

Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
Витрати труда

робітників, люд.год.

Всього
експлуа-

тації
машин

Всього
заробіт-

ної плати

експлуа-
тації

машин

не зайнятих
обслуговуванням

машин

заробіт-
ної плати

в тому
числі за-
робітної
плати

в тому
числі за-
робітної
плати

тих, що
обслуговують 

машини
на одини-

цю
всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
   Роздiл 1. Земляні роботи          

  рослиний шар          

1 КБ1-24-2 Розроблення ґрунту бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2(рослиний
грунт)
кількість: 1600*0,2

1000м3 0,32 12018,56  
  -    

12018,56  
2524,10

3846   -    3846  
808

__-__  
25,2195

__-__  
8,07

2 КБ1-24-10
к=2

Додавати 
на кожні 
наступні 10 
м
переміщенн
я ґрунту 
[понад 10 м]
бульдозера
ми 
потужністю 
59 кВт [80 

1000м3 0,32 20569,87  
  -    

20569,87  
4320,02

6582   -    6582  
1382

__-__  
43,1634

__-__  
13,81
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к.с.] ,
група 
ґрунтів 2

3 КР20-41-2 Навантажен
ня сміття 
екскаватора
ми на
автомобілі-
самоскиди, 
місткість 
ковша
екскаватора
0,4 м3.

100 т 3,2 2224,26  
184,41

2039,85  
515,80

7118 590 6528  
1651

2,1500  
5,4516

6,88  
17,45

4 С311-10 Перевезенн
я ґрунту до 
10 км

т 320 119,98  
  -    

119,98  
16,11

38394   -    38394  
5155

__-__  
0,1610

__-__  
51,52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  котлован          

5 КБ1-13-2 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом
місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2

1000м3 5,2 27987,73  
1055,83

26931,90  
7821,51

145536 5490 140046  
40672

12,3100  
76,0410

64,01  
395,41

6 КБ1-164-1
тех.ч.
п.1.3.180
к(труд)=1,2

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну
з викидом ґрунту в котлованах i траншеях,
розроблених механiзованим способом

100м3 0,336 20189,19  
20189,19

__-__  
  -    

6784 6784 __-__  
  -    

240,7200  
  -    

80,88  
  -    

  тимчасовий відвал          

7 КБ1-24-2 Розроблення ґрунту бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2

1000м3 3,5 12018,56  
  -    

12018,56  
2524,10

42065   -    42065  
8834

__-__  
25,2195

__-__  
88,27

8 КБ1-24-10 Додавати на кожні наступні 10 м
переміщення ґрунту [понад 10 м]
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] ,
група ґрунтів 2

1000м3 3,5 10284,93  
  -    

10284,93  
2160,01

35997   -    35997  
7560

__-__  
21,5817

__-__  
75,54

9 КБ1-20-1 Робота на відвалі, група ґрунтів 1 1000м3 3,5 4574,28  
396,26

4159,07  
802,53

16010 1387 14557  
2809

4,6200  
6,8331

16,17  
23,92

  планування площі          

10 КБ1-30-2 Планування площ бульдозерами потужністю
79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід

1000м2 1,5 317,84  
  -    

317,84  
60,74

477   -    477  
91

__-__  
0,5148

__-__  
0,77

11 КБ1-145-1 Планування площ механізованим способом,
група ґрунтів 1

1000м2 1,5 1326,88  
  -    

1326,88  
226,14

1990   -    1990  
339

__-__  
1,9166

__-__  
2,87

12 КБ1-145-4 Планування площ ручним способом, група
ґрунтів 1

1000м2 0,015 16012,30  
16012,30

__-__  
  -    

240 240 __-__  
  -    

170,0000  
  -    

2,55  
  -    

  зворотня засипка          

13 КБ1-85-1 Розрівнювання кавальєрів [відвалів] 1000м3 3,6 12007,66  12007,66  43228   -    43228  __-__  __-__  
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бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з
переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1

  -    2488,52 8959 24,8642 89,51

14 КБ1-27-2 Засипка траншей і котлованів бульдозерами
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням
ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2

1000м3 2 8422,21  
  -    

8422,21  
1768,81

16844   -    16844  
3538

__-__  
17,6730

__-__  
35,35

15 КБ1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і
ям, група ґрунтів 1

100м3 6 12427,17  
12427,17

__-__  
  -    

74563 74563 __-__  
  -    

150,4500  
  -    

902,7  
  -    

16 КБ1-134-1 Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2
кількість: 600+2000

100м3 26 3280,78  
1729,33

1551,45  
452,34

85300 44963 40337  
11761

18,3600  
5,1175

477,36  
133,06

  основа плити          

17 КБ11-2-1 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих піщаних шарів

м3 374 1229,36  
374,88

143,49  
35,79

459781 140205 53665  
13385

3,9800  
0,4036

1488,52  
150,95

18 КБ11-2-4 Улаштування ущільнених трамбівками
підстилаючих щебеневих шарів

м3 374 2548,60  
450,23

457,83  
115,21

953176 168386 171228  
43089

4,7800  
1,3014

1787,72  
486,72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 КБ38-4-4 Улаштування у спорудах фільтрів

дренажів стрічкових при подачі матеріалів
вручну

100м3 0,26 157445,67  
44209,66

49,05  
15,65

40936 11495 13  
4

505,6000  
0,1729

131,46  
0,04

    Разом прямі витрати по роздiлу 1 1978867 454103 615797  
150037

 4958,25  
1573,26

    Разом будівельні роботи, грн. 1978867     

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 908967     

         всього заробiтна плата, грн. 604140     

    Загальновиробничi витрати, грн. 348392     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 780,48     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 128628     

    Всього будівельні роботи, грн. 2327259     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 1 2327259     
            
   Роздiл 2. Монтажні роботи          

  ФУНДАМЕНТНА ПЛИТА Ф-1 на відм.-0,400          

20 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки 100м3 1,6 33443,79  
13559,99

4703,43  
1216,06

53510 21696 7525  
1946

150,7000  
10,4550

241,12  
16,73

21 С1424-11608
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10
кількість: 160х1,02

м3 163,2 4021,68  
  -    

__-__  
  -    

656338   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

22 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских

100м3 4,7 46353,38  
24404,77

9072,76  
3292,77

217861 114702 42642  
15476

249,4100  
32,7235

1172,23  
153,8

23 С1424-11600
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
C25/30 W6 F200

м3 477,05 4577,49  
  -    

__-__  
  -    

2183692   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    
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кількість: 470х1,015

24 С124-2
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь д.12мм, клас
А500С

т 1,51 44548,89  
  -    

__-__  
  -    

67269   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

25 С124-2
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь д.16мм, клас
А500С

т 71,1 44548,89  
  -    

__-__  
  -    

3167426   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

  СТІНИ, ПЕРЕГОРОДКИ          

26 КБ6-17-5 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 300 мм до 500 мм

100м3 2,09 205005,15  
84382,08

20847,80  
7720,16

428461 176359 43572  
16135

852,0000  
76,5584

1780,68  
160,01

27 КБ6-17-3 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 150 мм до 200 мм

100м3 2,09 431002,38  
165000,64

68627,30  
16451,64

900795 344851 143431  
34384

1666,0000  
143,0057

3481,94  
298,88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 С1424-11600

варіант 2
Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
C25/30 W8 F200
кількість: 418х1,015

м3 424,27 4585,65  
  -    

__-__  
  -    

1945554   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

29 С124-2
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь д.12мм, клас
А500С
кількість: 33,82*1,02

т 34,4964 44548,89  
  -    

__-__  
  -    

1536776   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

30 С124-2
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь д.16мм, клас
А500С

т 15,8 44548,89  
  -    

__-__  
  -    

703872   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

31 С124-2
варіант 6

Гарячекатана арматурна сталь д.6мм, клас
А240С

т 1,322 44548,89  
  -    

__-__  
  -    

58894   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

  ПЛИТА ПОКРИТТЯ          

32 КБ6-22-3 Улаштування перекриттів безбалкових
товщиною понад 200 мм на висоті від
опорної площадки до 6 м

100м3 5,99 156163,44  
67198,64

24672,37  
6267,63

935419 402520 147787  
37543

678,5000  
54,4440

4064,22  
326,12

33 С1424-11600
варіант 3

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
C25/30
кількість: 599х1,015

м3 607,985 4585,65  
  -    

__-__  
  -    

2788006   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

34 С124-2
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь д.12мм, клас
А500С

т 2,08 44548,89  
  -    

__-__  
  -    

92662   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

35 С124-2
варіант 4

Гарячекатана арматурна сталь д.16мм, клас
А500С

т 72,68 44548,89  
  -    

__-__  
  -    

3237813   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

  ВЕНТИЛЯЦІЙНА ШАТХТА          

36 КБ6-17-3 Улаштування залізобетонних стін і
перегородок висотою до 3 м, товщиною
понад 150 мм до 200 мм

100м3 0,07 431002,38  
165000,64

68627,30  
16451,64

30170 11550 4804  
1152

1666,0000  
143,0057

116,62  
10,01

37 С1424-11600
варіант 2

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
C25/30 W8 F200
кількість: 7х1,015

м3 7,105 4585,65  
  -    

__-__  
  -    

32581   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

38 С124-2
варіант 3

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А240С, F500C 

т 0,8 44548,89  
  -    

__-__  
  -    

35639   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

  СХОДИ          



 15 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)                                                                                           - 5 -                                                                                                 50_КД_ЛК1_02-01-01
39 КБ6-1-1 Улаштування бетонної підготовки

кількість: 0,9*2
100м3 0,018 33443,79  

13559,99
4703,43  
1216,06

602 244 85  
22

150,7000  
10,4550

2,71  
0,19

40 С1424-11608
варіант 1

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
С8/10
кількість: 0,9х1,02*2

м3 1,836 4021,68  
  -    

__-__  
  -    

7384   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

41 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских (сходів)
кількість: 3*2

100м3 0,06 52742,93  
24404,77

15462,31  
3686,08

3165 1464 928  
221

249,4100  
32,1112

14,96  
1,93

42 С1424-11600
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
C25/30 W6 F150
кількість: 3х1,015*2

м3 6,09 4577,49  
  -    

__-__  
  -    

27877   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
43 С124-2

варіант 5
Гарячекатана арматурна сталь д.12мм, клас
А500С
кількість: 0,3*2

т 0,6 44548,89  
  -    

__-__  
  -    

26729   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

  ПАНДУС          

44 КБ6-1-16 Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских (пандус)
кількість: 94,17*0,2

100м3 0,18834 51154,83  
24404,77

15462,31  
3686,08

9635 4596 2912  
694

249,4100  
32,1112

46,97  
6,05

45 С1424-11600
варіант 4

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону
C25/30 W6 F150
кількість: 18,834х1,015

м3 19,11651 4577,49  
  -    

__-__  
  -    

87506   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

46 С124-2
варіант 5

Гарячекатана арматурна сталь д.12мм, клас
А500С

т 1,4 44548,89  
  -    

__-__  
  -    

62368   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

  ПЕРЕГОРОДКИ ЦЕГЛЯНІ          

47 КБ8-6-3 Мурування перегородок армованих з цегли
[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при
висоті поверху до 4 м

100м2 1,6653 31609,22  
21846,27

2881,44  
744,99

52639 36381 4798  
1241

212,7400  
6,4050

354,28  
10,67

48 С1422-10958 Цегла керамічна одинарна порожниста
ефективна, розміри 250х120х65 мм, марка
М150
кількість: 166,53х50,4

1000шт 8,393112 9185,08  
  -    

__-__  
  -    

77091   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

49 С111-1781 Сітка плетена з оцинкованого дроту, діаметр
2 мм

м2 76,7 187,51  
  -    

__-__  
  -    

14382   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

50 & С111-
1846-В1

Анкерні кріплення
кількість: 1,2*166/1000

т 0,1992 60242,75  
  -    

__-__  
  -    

12000   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

51 С124-3
варіант 1

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас
А500, діаметр 10 мм

т 0,0243 43632,91  
  -    

__-__  
  -    

1060   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

52 КР20-37-1 Забивання щілин мінватою(ш.30мм)
кількість: 61,6*2

100м 1,232 1604,39  
1604,39

__-__  
  -    

1977 1977 __-__  
  -    

16,6000  
  -    

20,45  
  -    

53 С114-1-У Вата мінеральна, марка А
кількість: 1232*0,03*0,03

м3 1,1088 4448,64  
  -    

__-__  
  -    

4933   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

54 КР3-10-1 Забивання швів у цегляних стінах
цементним розчином

10 м 12,32 641,78  
641,78

__-__  
  -    

7907 7907 __-__  
  -    

6,4800  
  -    

79,83  
  -    
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кількість: 61,6*2

    Разом прямі витрати по роздiлу 2 19469993 1124247 398484  
108814

 11376,01  
984,39

    Разом будівельні роботи, грн. 19469993     

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 17947262     

         всього заробiтна плата, грн. 1233061     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    Загальновиробничi витрати, грн. 681529     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 1483,24     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 244439     

    Всього будівельні роботи, грн. 20151522     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 2 20151522     
            
   Роздiл 3. Покрівля           

55 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 15,5 1100,40  
1100,40

__-__  
  -    

17056 17056 __-__  
  -    

10,9700  
  -    

170,04  
  -    

56 С111-1720
варіант 1

Плівка пароізоляційна
кількість: 1550*1,1

м2 1705 12,24  
  -    

__-__  
  -    

20869   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

57 КБ12-18-1 Утеплення покриттів плитами з
пінопласту полістирольного на бітумній
мастиці в один шар

100м2 15,5 4807,35  
2768,24

612,94  
204,84

74514 42908 9501  
3175

29,3900  
1,9888

455,55  
30,83

58 КБ12-18-2
к=4

Утеплення покриттів плитами з
пінопласту полістирольного на бітумній
мастиці на кожний наступний шар

100м2 15,5 11492,84  
7915,73

2451,77  
819,37

178139 122694 38002  
12700

84,0400  
7,9552

1302,62  
123,31

59 С111-2011-2 Суміш ППС  (для приклеювання
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 83 pro
кількість: 1550х6

кг 9300 11,07  
  -    

__-__  
  -    

102951   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

60 С114-97
варіант 3

Утеплювач XPS (екструдований
пінополістирол Г), товщ. 250 мм
кількість: 387,5х0,99

м3 383,625 4041,04  
  -    

__-__  
  -    

1550244   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

61 КБ12-20-3 Улаштування пароізоляції прокладної в
один шар

100м2 15,5 1296,91  
1100,40

127,43  
40,64

20102 17056 1975  
630

10,9700  
0,4017

170,04  
6,23

62 С111-1683 Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А

кг 115,01 566,61  
  -    

__-__  
  -    

65166   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

63 С111-1720 Плівка поліетиленова м2 1782,5 17,87  
  -    

__-__  
  -    

31853   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

64 КБ12-22-1 Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних товщиною 15 мм

100м2 15,5 11300,69  
3268,52

2303,40  
581,54

175161 50662 35703  
9014

38,3900  
5,0224

595,05  
77,85

65 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 15,5 1578,67  
1457,68

__-__  
  -    

24469 22594 __-__  
  -    

16,2000  
  -    

251,1  
  -    

66 & С1-5-40Д- Армованна сіткаO4 ВрІ100х100мм. м2 1705 86,38  __-__  147278   -    __-__  __-__  __-__  
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511 кількість: 1550х1,1   -      -      -      -      -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
67 КБ12-22-2

Н1=80
Улаштування вирівнюючих стяжок
цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни
товщини (до 175 мм в середньому,для
ухилу)

100м2 15,5 30250,84  
953,57

2159,39  
558,30

468888 14780 33471  
8654

11,2000  
4,8000

173,6  
74,4

68 КР8-32-3 Улаштування покрівель рулонних з
матеріалів, що наплавляються, із
застосуванням газопламеневих пальників, в
два шари

100м2 15,5 4451,47  
3446,74

48,75  
43,83

68998 53424 756  
679

33,1800  
0,5202

514,29  
8,06

69 & С1-1-8-8-2-
ПБ

Праймер бiтумний Технониколь
кількість: 1550х0,0008

т 1,24 74731,05  
  -    

__-__  
  -    

92667   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

70 & С1-1-1-7-8-
6-МП

Материали рулонні покрівельні для нижніх
шарів
кількість: 1596,5х1,13

м2 1804,045 126,53  
  -    

__-__  
  -    

228266   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

71 & С1-1-1-7-8-
6-РП

Материали рулонні покрівельні для верхніх
шарів
кількість: 1596,5х1,15

м2 1835,975 152,03  
  -    

__-__  
  -    

279123   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

72 РС1-2-3 Улаштування покрівель із
полівінілхлоридних мембран

100 м2 15,5 3827,01  
3333,26

100,95  
66,84

59319 51666 1565  
1036

32,8400  
0,7932

509,02  
12,29

73 & С111-
859П3
варіант 2

Дренажний шар по типу "DELFA-GEO-
DRAIN"
кількість: 1550х1,1

м2 1705 269,66  
  -    

__-__  
  -    

459770   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

74 РС1-2-2 Улаштування розділювального шару із
геотекстилю зі склеюванням стику

100 м2 15,5 947,74  
641,91

10,51  
9,45

14690 9950 163  
146

6,7300  
0,1122

104,32  
1,74

75 & С111-
859П3
варіант 1

Геотекстиль
кількість: 1550х1,1

м2 1705 63,62  
  -    

__-__  
  -    

108472   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 3 4187995 402790 121136  
36034

 4245,63  
334,71

    Разом будівельні роботи, грн. 4187995     

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3664069     

         всього заробiтна плата, грн. 438824     

    Загальновиробничi витрати, грн. 248327     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 549,63     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 90582     

    Всього будівельні роботи, грн. 4436322     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 3 4436322     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
   Роздiл 4. Гідроізоляція і утеплення стін          
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76 КБ15-78-1

зат
Утеплення фасадів мінеральними плитами
товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 3,0003 50073,31  
47819,90

__-__  
  -    

150235 143474 __-__  
  -    

417,8600  
  -    

1253,71  
  -    

77 & С1-1-8-8-2-
ПБ

Праймер бiтумний Технониколь
кількість: 300,03х0,0008

т 0,240024 74731,05  
  -    

__-__  
  -    

17937   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

78 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190
кількість: 491,7х6

кг 2950,2 18,21  
  -    

__-__  
  -    

53723   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

79 С114-97
варіант 5

Утеплювач - плита ЕППС по типу Carbon
Prof 300 ср=27 кг/м3; =0,038 - 150 мм
кількість: 45х0,99

м3 44,55 3837,04  
  -    

__-__  
  -    

170940   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

80 & С1-54-
6153-В8

грибок монтажний для пінополістиролу
кількість: 8*300

шт. 2400 16,38  
  -    

__-__  
  -    

39312   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

81 & С111-196-
3-Э
варіант 4

Піна клей СТ 84 (850мл) шт 30 323,31  
  -    

__-__  
  -    

9699   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

82 КБ8-3-5
заст

Гідроізоляція стін, фундаментів бокова по
вирівняній поверхні бутового мурування,
цеглі й бетону в 2
шари(мембранагеотекстиль)

100м2 3,3003 5235,42  
5235,42

__-__  
  -    

17278 17278 __-__  
  -    

49,7900  
  -    

164,32  
  -    

83 & С111-
859П3
варіант 2

Дренажний шар по типу "DELFA-GEO-
DRAIN"
кількість: 300,03х1,1

м2 330,033 269,66  
  -    

__-__  
  -    

88997   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

84 & С111-
859П3
варіант 1

Геотекстиль
кількість: 300,03х1,1

м2 330,033 63,62  
  -    

__-__  
  -    

20997   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

85 КБ8-36-2 Установлення і розбирання зовнішніх
інвентарних риштувань трубчастих висотою
до 16 м для інших оздоблювальних робіт
кількість: 156*4,2

100м2 вп 6,552 9710,51  
4332,16

__-__  
  -    

63623 28384 __-__  
  -    

45,4200  
  -    

297,59  
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 4 632741 189136 __-__  
  -    

 1715,62  
  -    

    Разом будівельні роботи, грн. 632741     

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 443605     

         всього заробiтна плата, грн. 189136     

    Загальновиробничi витрати, грн. 98793     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 205,87     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 33928     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    Всього будівельні роботи, грн. 731534     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
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  Всього по роздiлу 4 731534     
            
   Роздiл 5. Прорізи          

86 КБ7-44-10 Укладання перемичок масою до 0,3 т
кількість: 4+20

100шт 0,24 6919,29  
2074,11

4028,62  
1041,59

1661 498 967  
250

21,4600  
8,9550

5,15  
2,15

87 & С10000-
34-1-Ф
варіант 1

Перемички з/б марки 2ПБ13-1 шт 4 306,11  
  -    

__-__  
  -    

1224   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

88 К582821-556 Перемички з/б марки 2ПБ10-1 серія 1.038.1-
1 вип.1
кількість: 16+4

шт 20 265,31  
  -    

__-__  
  -    

5306   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

89 КБ9-75-2 Виготовлення металевих перемичок
кількість: =(5,18+14,48+0,54)/1000

т 0,0202 25414,41  
18282,88

5278,78  
418,21

513 369 107  
8

176,0000  
4,1760

3,56  
0,08

90 КР3-45-1 Улаштування перемичок із металевих
балок

1 т 0,0202 25880,59  
17692,77

961,64  
281,63

523 357 19  
6

196,6300  
3,1488

3,97  
0,06

91 С111-1811
варіант 1

Сталева штаба, 50*50*5 мм
кількість: 0,64/1000

т 0,00064 29431,98  
  -    

__-__  
  -    

19   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

92 С111-1814
варіант 2

Сталь кутова 50*50*5
кількість: 14,48/1000

т 0,01448 34194,00  
  -    

__-__  
  -    

495   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

93 С111-1814
варіант 1

Сталь кутова 100*100*7
кількість: 5,18/1000

т 0,00518 29156,50  
  -    

__-__  
  -    

151   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

94 КБ13-26-6 Фарбування металевих поґрунтованих
поверхонь емаллю ПФ-115

100м2 0,006464 3349,42  
420,03

61,46  
7,24

22 3 __-__  
  -    

3,6200  
0,0804

0,02  
  -    

95 КБ10-96-2 Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен
кількість: 5,46+3,822+16,968+7,644+25,515+1,
911

100м2 0,6132 28928,56  
25802,03

1579,06  
408,26

17739 15822 968  
250

235,4200  
3,5100

144,36  
2,15

96 & С111-741-
11-Р
варіант 1

Блок дверний ДЗ1(зовнішні, захисні
підсилені) 1300х2100

шт 2 132096,71  
  -    

__-__  
  -    

264193   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

97 & С111-741-
11-Р
варіант 9

Блок дверний ДМ-01,ДМ-01л (внутрішні
металеві фарбовані) 910х2100

шт 2 63756,71  
  -    

__-__  
  -    

127513   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

98 & С111-741-
11-Р
варіант 6

Блок дверний ДМ-02л  (металеві
пофарбовані) 1010х2100

шт 8 18774,71  
  -    

__-__  
  -    

150198   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
99 & С111-741-

11-Р
варіант 10

Блок дверний ДМП-01,ДМП-
01л(протипожежні ЕІ30) 910х2100
кількість: 1+3

шт 4 17652,71  
  -    

__-__  
  -    

70611   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

100 & С111-741-
11-Р
варіант 7

Блок дверний ДМП-04, ДМП-04л
(протипожежні ЕІ60) 1350х2100
кількість: 4+5

шт 9 27954,71  
  -    

__-__  
  -    

251592   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

101 & С111-741- Блок дверний ДМП-03,(протипожежні ЕІ60) шт 1 18672,71  __-__  18673   -    __-__  __-__  __-__  
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11-Р
варіант 5

910х2100   -      -      -      -      -    

102 КБ10-28-1 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах
кількість: 30,618+15,288

100м2 0,45906 26283,67  
10191,67

6680,62  
1727,25

12066 4679 3067  
793

98,1100  
14,8500

45,04  
6,82

103 & С111-741-
11-Р
варіант 11

Блок дверний ДГ-01,ДГ-01л(внутрішні,
металопластикові) 810х2100
кількість: 10+8

шт 18 15571,91  
  -    

__-__  
  -    

280294   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

104 & С111-741-
11-Р
варіант 12

Блок дверний ДГ-02 (ДГ-02л) (внутрішні,
металопластикові) 910х2100
кількість: 4+4

шт 8 16836,71  
  -    

__-__  
  -    

134694   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

  РЕШІРКИ ЖАЛЮЗІЙНІ РЖ-1,РЖ-2          

105 КР20-27-7 Свердлення отворів в залізобетонних
конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина
свердлення 200 мм
кількість: 10х2

100шт 0,2 13402,06  
13045,26

356,80  
44,88

2680 2609 71  
9

115,6700  
0,5610

23,13  
0,11

106 КБ20-11-3 Установлення грат жалюзійних площею у
просвіті до 1,5 м2

грати 2 400,21  
279,29

56,57  
15,31

800 559 113  
31

2,8200  
0,1700

5,64  
0,34

107 & С111-115Л
варіант 2

Решітка жалюзійна 960*1350 шт 1 3590,72  
  -    

__-__  
  -    

3591   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

108 & С111-115Л
варіант 3

Решітка жалюзійна 1050*1350 шт 1 3590,72  
  -    

__-__  
  -    

3591   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 5 1348149 24896 5312  
1347

 230,87  
11,71

    Разом будівельні роботи, грн. 1348149     

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1317941     

         всього заробiтна плата, грн. 26243     

    Загальновиробничi витрати, грн. 13841     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 29,02     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 4781     

    Всього будівельні роботи, грн. 1361990     
        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 5 1361990     
            
   Роздiл 6. Огорожа сходів, покрівлі          

  ОГОРОЖА СХОДІВ          

  ОС-1( 4шт)          

109 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня
кількість: 4*3,2

100м 0,128 8261,45  
6251,50

291,81  
13,05

1057 800 37  
2

60,1800  
0,1450

7,7  
0,02
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110 & С1-4-15-1

варіант 4
Металева огорожа сходів з нержавіючої
сталі(поручень д.42,4, тримач поручня д.10,
металева заглушка)

м 12,8 4321,67  
  -    

__-__  
  -    

55317   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

111 & С1-ПР56-
37

хім анкер типу Hilti Hit-Hy 170
кількість: =4*5

шт 20 1322,37  
  -    

__-__  
  -    

26447   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

  ОС-2 (4шт)          

112 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня
кількість: 4*5,2

100м 0,208 8261,45  
6251,50

291,81  
13,05

1718 1300 61  
3

60,1800  
0,1450

12,52  
0,03

113 & С1-4-15-1
варіант 4

Металева огорожа сходів з нержавіючої
сталі(поручень д.42,4, тримач поручня д.10,
металева заглушка)

м 20,8 4321,67  
  -    

__-__  
  -    

89891   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

114 & С1-ПР56-
37

хім анкер типу Hilti Hit-Hy 170
кількість: =4*9

шт 36 1322,37  
  -    

__-__  
  -    

47605   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

  ОС-3 (4 шт)          

115 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня
кількість: 4*20,6

100м 0,824 8261,45  
6251,50

291,81  
13,05

6807 5151 240  
11

60,1800  
0,1450

49,59  
0,12

116 & С1-4-15-1
варіант 4

Металева огорожа сходів з нержавіючої
сталі(поручень д.42,4, тримач поручня д.10,
металева заглушка)

м 82,4 4321,67  
  -    

__-__  
  -    

356106   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

117 & С1-ПР56-
37

хім анкер типу Hilti Hit-Hy 170
кількість: =4*35

шт 140 1322,37  
  -    

__-__  
  -    

185132   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

  ОС-4 (4шт)          

118 КБ7-60-4 Установлення металевої огорожі без
поручня
кількість: 4*12,7

100м 0,508 8261,45  
6251,50

291,81  
13,05

4197 3176 148  
7

60,1800  
0,1450

30,57  
0,07

119 & С1-4-15-1
варіант 4

Металева огорожа сходів з нержавіючої
сталі(поручень д.42,4, тримач поручня д.10,
металева заглушка)

м 50,8 4321,67  
  -    

__-__  
  -    

219541   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
120 & С1-ПР56-

37
хім анкер типу Hilti Hit-Hy 170
кількість: =4*21

шт 84 1322,37  
  -    

__-__  
  -    

111079   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

  вертикальна драбина (до КНС)          

121 С121-783 Металоконструкції індивідуальні т 0,2 67677,48  
  -    

__-__  
  -    

13535   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 6 1118432 10427 486  
23

 100,38  
0,24

    Разом будівельні роботи, грн. 1118432     

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 1107519     

         всього заробiтна плата, грн. 10450     

    Загальновиробничi витрати, грн. 5644     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 12,08     
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        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1990     

    Всього будівельні роботи, грн. 1124076     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 6 1124076     
            
   Роздiл 7. Підлоги          

122 КБ11-4-5 Улаштування гідроізоляції обмазувальної
бітумною мастикою в один шар товщиною
2 мм

100м2 13,5065 12540,86  
3370,98

__-__  
  -    

169383 45530 __-__  
  -    

31,7000  
  -    

428,16  
  -    

123 КБ11-4-6
Н1=3

Додавати на кожний наступний шар
гідроізоляції обмазувальної бітумною
мастикою товщиною 1 мм (до 5 мм)

100м2 13,5065 13813,01  
3289,10

__-__  
  -    

186565 44424 __-__  
  -    

30,9300  
  -    

417,76  
  -    

124 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 13,5065 12098,65  
5298,19

__-__  
  -    

163410 71560 __-__  
  -    

56,2500  
  -    

759,74  
  -    

125 КБ11-11-18 Армування стяжки дротяною сіткою 100м2 13,5065 1578,67  
1457,68

__-__  
  -    

21322 19688 __-__  
  -    

16,2000  
  -    

218,81  
  -    

126 & С1-5-40Д-
511

Армованна сіткаO4 ВрІ100х100мм.
кількість: 1350,65х1,1

м2 1485,715 86,38  
  -    

__-__  
  -    

128336   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

127 КБ11-11-13 Улаштування стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм

100м2 13,5065 6021,86  
5999,90

__-__  
  -    

81334 81038 __-__  
  -    

63,7000  
  -    

860,36  
  -    

128 КБ11-11-14
к=5

Додавати або виключати на кожний 1 мм
товщини стяжок самовирівнювальних з
суміші цементної для недеформівниїх основ

100м2 13,5065 2506,76  
2500,74

__-__  
  -    

33858 33776 __-__  
  -    

26,5500  
  -    

358,6  
  -    

129 & С111-10-5-
1

Грунтівка Mira 4180 Primer
кількість: 1350,65*0,2

кг 270,13 378,90  
  -    

__-__  
  -    

102352   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
130 & С111-

2005-1-2
Самовирівнювальна суміш Bau Plane
кількість: 18*1350,65

кг 24311,7 31,62  
  -    

__-__  
  -    

768736   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

131 КБ11-24-1 Улаштування покриттів наливних товщиною
6 мм "з чіпсами"

100м2 13,5065 27742,76  
21001,98

__-__  
  -    

374708 283663 __-__  
  -    

168,6500  
  -    

2277,87  
  -    

132 & С111-10-5-
1
варіант 1

Грунтівка універсальна
двокомпанентна(епоксидна смола) Wеripox
101B
кількість: 1350,65*0,2

кг 270,13 957,21  
  -    

__-__  
  -    

258571   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

133 & С111-10-5-
1
варіант 2

Пігметована (епоксидна смола)Weripox
120AB
кількість: 1350,65*0,405

кг 547,0132
5

923,52  
  -    

__-__  
  -    

505178   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

134 & С111-10-5-
1
варіант 3

Кольорові чіпси мікс(FS) Platinum size 5
кількість: 1350,65*0,4196

кг 566,7327
4

869,42  
  -    

__-__  
  -    

492729   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

135 & С111-10-5-
1

Фарба епоксидна
кількість: 1350,65*0,5906

кг 797,6938
9

1083,89  
  -    

__-__  
  -    

864612   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    
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варіант 6

136 & С111-10-5-
1
варіант 4

Епоксидна смола+затверджувач Weripox
161AB
кількість: 1350,65*0,2

кг 270,13 1157,61  
  -    

__-__  
  -    

312705   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 7 4463799 579679 __-__  
  -    

 5321,3  
  -    

    Разом будівельні роботи, грн. 4463799     

         в тому числi:      

         вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 3884120     

         всього заробiтна плата, грн. 579679     

    Загальновиробничi витрати, грн. 304796     

        трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 638,55     

        заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 105235     

    Всього будівельні роботи, грн. 4768595     
        
   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _      
        
  Всього по роздiлу 7 4768595     
            
   Роздiл 8. Оздоблювальні роботи          

  СТЕЛІ          

137 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 13,5065 693,88  
693,88

__-__  
  -    

9372 9372 __-__  
  -    

8,0900  
  -    

109,27  
  -    

138 С111-1624-1 Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17
кількість: 0,2*1350,65

кг 270,13 85,67  
  -    

__-__  
  -    

23142   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
139 КБ15-50-3 Суцільне вирівнювання бетонних

поверхонь стель [одношарове
штукатурення] цементно-вапняним
розчином, товщина шару 5 мм

100м2 13,5065 5339,34  
5247,70

91,64  
77,50

72116 70878 1238  
1047

53,6300  
0,9844

724,35  
13,3

140 С111-1891-1 Суміші сухі штукатурні МП-75
кількість: 5*1350,65

кг 6753,25 11,60  
  -    

__-__  
  -    

78338   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

141 КБ15-179-4 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 13,5065 14362,51  
8110,06

__-__  
  -    

193987 109539 __-__  
  -    

80,8500  
  -    

1092  
  -    

  СТІНИ          

142 КР12-66-1 Грунтування поверхні 100м2 35,5 693,88  
693,88

__-__  
  -    

24633 24633 __-__  
  -    

8,0900  
  -    

287,2  
  -    

143 С111-1624-1 Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17
кількість: 0,2*3550

кг 710 85,67  
  -    

__-__  
  -    

60826   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

144 КБ15-45-9 Поліпшене штукатурення вапняним
розчином по каменю і бетону стель
механізованим способом

100м2 35,5 9840,10  
9358,98

481,12  
406,88

349324 332244 17080  
14444

88,0100  
5,1681

3124,36  
183,47

145 С111-1891-1 Суміші сухі штукатурні МП-75
кількість: 5*3550

кг 17750 11,60  
  -    

__-__  
  -    

205900   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    
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146 КБ15-47-4 Високоякісне штукатурення укосів

гіпсовими сумішами
100м2 1,35 22456,43  

22025,93
430,50  
57,38

30316 29735 581  
77

195,3000  
0,6250

263,66  
0,84

147 С111-1624-1 Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17
кількість: 0,2*135

кг 27 85,67  
  -    

__-__  
  -    

2313   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

148 С111-1891-1 Суміші сухі штукатурні МП-75
кількість: 5*0,2*135

кг 135 11,60  
  -    

__-__  
  -    

1566   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

149 КБ15-47-5 Установлення перфорованих штукатурних
кутиків

100м 1,35 5585,54  
2187,74

__-__  
  -    

7540 2953 __-__  
  -    

20,2700  
  -    

27,36  
  -    

150 КБ15-179-3 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по штукатурці

100м2 35,5 16930,27  
6454,95

__-__  
  -    

601025 229151 __-__  
  -    

64,3500  
  -    

2284,43  
  -    

  пандус(фасад)          

151 КБ15-78-1 Утеплення фасадівплитами ППС
товщиною 100 мм з опорядженням
декоративним розчином. Стіни гладкі

100 м2 0,934 51786,71  
47819,90

__-__  
  -    

48369 44664 __-__  
  -    

417,8600  
  -    

390,28  
  -    

152 & С11-2-Н4 Дюбелі монтажні
кількість: 93,4х0,11

шт 10,274 1,12  
  -    

__-__  
  -    

12   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

153 & С111-72Н-
1

Профілі цокольні
кількість: 93,4х0,033

м 3,0822 38,92  
  -    

__-__  
  -    

120   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

154 & С111-131-
1

Дюбелі фасадні, пластмасові, довжина 160
мм
кількість: 93,4х8,08

шт 754,672 8,06  
  -    

__-__  
  -    

6083   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
155 & С1-180-37 Склосітка

кількість: 93,4х1,15
м2 107,41 22,47  

  -    
__-__  

  -    
2414   -    __-__  

  -    
__-__  

  -    
__-__  

  -    
156 С111-2012-2

варіант 1
Штукатурка декоративна 
кількість: 93,4х2,7

кг 252,18 27,93  
  -    

__-__  
  -    

7043   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

157 С111-2016-2
варіант 1

Грунтовка адгезійна з кварцевим
наповнювачем
кількість: 93,4х0,17

л 15,878 49,63  
  -    

__-__  
  -    

788   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

158 & С11-2-Н2 Фарба акрилова фасадна Сеrеsіt СТ 42
кількість: 93,4х0,502

кг 46,8868 148,35  
  -    

__-__  
  -    

6956   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

159 С114-97
варіант 1

Плити теплоізоляційні з пінопласту
полістирольного, 145 кг/м3
кількість: 93,4х0,15х1,07

м3 14,9907 3452,21  
  -    

__-__  
  -    

51751   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

160 С111-2011-6 Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190
кількість: 93,4х12

кг 1120,8 18,21  
  -    

__-__  
  -    

20410   -    __-__  
  -    

__-__  
  -    

__-__  
  -    

  вентшахти          

161 КБ11-11-1 Улаштування стяжок цементних
товщиною 20 мм

100м2 0,02 12098,65  
5298,19

__-__  
  -    

242 106 __-__  
  -    

56,2500  
  -    

1,13  
  -    

    Разом прямі витрати по роздiлу 8 1804586 853275 18899  
15568

 8304,04  
197,61

    Разом будівельні роботи, грн. 1804586     




