

Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі **100 049,376 тис. грн.**

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція будівлі Житомирського обласного онкологічного диспансеру по вул.Фещенко-Чопівського 24/4 в м.Житомирі з прибудовою".
(коригування)

Складений в поточних цінах станом на

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	2-1	Онкологічний диспансер	21477,540	933,124	-	22410,664
2	2-2	Системи лікувального газозабезпечення	953,845	3915,206	-	4869,051
		Разом по главі 2:	22431,385	4848,330	-	27279,715
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	4-2	Зовнішні електричні мережі	578,586	23,451	-	602,037
4	4-3	Навіс для встановлення дизельного генератора	71,036	-	-	71,036
		Разом по главі 4:	649,622	23,451	-	673,073
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
5	6-1	Зовнішні мережі водопроводу та каналізації	622,879	-	-	622,879
6	6-2	Зовнішні теплові мережі	1283,321	-	-	1283,321

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 6:	1906,200	-	-	1906,200
7	7-1	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій	4578,204	9,304	-	4587,508
		Разом по главі 7:	4578,204	9,304	-	4587,508
		Разом по главах 1-9:	29565,411	4881,085	-	34446,496
8	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.45	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	344,465	344,465
9	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	516,697	516,697
		Разом по главі 10:	-	-	861,162	861,162
10	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт (коригування)	-	-	329,612	329,612
11	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	44,644	44,644
12	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	121,500	121,500
		Разом по главі 12:	-	-	495,756	495,756
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П)	29565,411 1383,071	4881,085 -	1356,918 -	35803,414 1383,071
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	139,582	139,582
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	848,707	166,866	10,430	1026,003
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2267,297	807,426	-	3074,723

1	2	3	4	5	6	7
		Разом	34064,486	5855,377	1506,930	41426,793
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	8285,359	8285,359
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	34064,486	5855,377	9792,289	49712,152
	Довідка	Варість виконаних робіт	31324,836	8453,385	10559,003	50337,224
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	65389,322	14308,762	20351,292	100049,376

Керівник проектної організації _____ О.В.Павленко

Головний інженер проекту _____ Г.Л.Герасимчук

Керівник відділу _____ В.А.Чумальчук