

Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
 (на замовлення організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведенний кошторисний розрахунок в сумі 71161,630 тис. грн.
 В тому числі зворотних сум 494,042 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження).

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб навчального закладу загальної середньої освіти». Проект повторного використання

Складений за поточними цінами станом на 23 лютого 2024 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розворотів	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Будівельних робіт	Устаткування, меблів та інвентарю	Інших витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7	24,137
		Глава 1. Підготовлення території будівництва	24,137	-	-		24,137
		Разом по главі 1:					
		Глава 2. Об'єкти основного призначення					
2	02-01	«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 300 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання	38371,347	5544,614	-		43915,961

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:				
3	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства електропостачання. встановлення дизельного генератора	38371,347	5544,614	-	43915,961
		Разом по главі 4:				
4	05-01	Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку автомобільні проїзди	447,586	478,012	-	925,598
		Разом по главі 5:				
5	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території благоустрій	502,260	3,714	-	505,974
		Разом по главі 7:				
6	08-01	Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди тимчасові будівлі та споруди	502,260 40014,460	3,714 6026,340	-	505,974 46040,800
		Разом по главі 8:				
7	Настанова [4.25]	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,8Х0,9)%	2754,834	-	-	2754,834
8	Настанова [4.26]	кошти на виконання будівельних робіт у літній період	2754,834 42769,294	6026,340	-	48795,634
		Разом по главі 9:				
9	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги кошти на здійснення технічного на粱ду (1,5 %)	423,416 43192,710	6026,340	-	423,416 49219,050
		Разом по главах 1-9:				
					725,317	725,317
						167 КД ЗКР

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3..39]	-Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	80,817



ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ
І.Н.3079311001
І.Н.3079311001
СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
Яна КИТАЙ

Головний інженер проекту

І.В.

І.В.

І.В.

І.В.

Яна КИТАЙ
Олександр СЕВЕРИН



І.В.

І.В.

І.В.

І.В.



І.В.

І.В.

І.В.



І.В.

І.В.

І.В.



І.В.

І.В.

І.В.



І.В.

І.В.

І.В.



І.В.

І.В.

І.В.