

Капітальний ремонт житлового будинку по пр.Соборний 44 в м.Запоріжжя з відновленням несучих конструкцій пошкоджених внаслідок ракетного попадання І черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Капітальний ремонт житлового будинку по пр.Соборний 44 в м. Запоріжжя з відновленням несучих конструкцій пошкоджених внаслідок ракетного попадання. Підготовчі роботи до виконання робіт по капітальному ремонту. 1 черга

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

1169,087 тис.грн.
5,39264 тис.люд.год.
707,472 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 14 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	01-01-01	на демонтажні роботи зруйнованої частини будівлі осі 13-18/А-Е	1169,087	-	1169,087	5,39264	707,472	-
		Всього:	1169,087	-	1169,087	5,39264	707,472	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	2,469	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	демонтажні роботи зруйнованої частини будівлі осі 13-18/А-Е	<u>3,99442</u> 474,649	<u>0,07992</u> 10,195	<u>0,74374</u> 103,612	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4,81808</u> 588,456	<u>0,57456</u> 119,016	<u>5,39264</u> 707,472
	Разом :	<u>3,99442</u> 474,649	<u>0,07992</u> 10,195	<u>0,74374</u> 103,612	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4,81808</u> 588,456	<u>0,57456</u> 119,016	<u>5,39264</u> 707,472

Склад _____

Перевірив _____

Капітальний ремонт житлового будинку по пр.Соборний 44 в м.Запоріжжя з відновленням несучих конструкцій пошкоджених внаслідок ракетного попадання І черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт житлового будинку по пр.Соборний 44 в м. Запоріжжя з відновленням несучих конструкцій пошкоджених внаслідок ракетного попадання. І черга

Кошторисна вартість об'єкта	30320,682 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	45,00741 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5995,263 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на відновлення перекриттів	3397,83	-	3397,83	2,30120	311,413	-
2	02-01-02	на відновлення стін та перегородок 1-5 поверху	4251,304	-	4251,304	5,96479	806,602	-
3	02-01-03	на опорядження сходової клітини пошкодженого під'їзду	1623,363	-	1623,363	3,71336	489,418	-
4	02-01-04	на покрівля	8468,167	-	8468,167	14,54591	1864,706	-
5	02-01-05	на вогнезахиист несучих конструкцій покрівлі	356,192	-	356,192	1,85603	236,146	-
6	02-01-06	на прорізи	2273,896	-	2273,896	0,63119	90,218	-
7	02-01-07	на електротехнічні рішення	4118,536	-	4118,536	9,96435	1311,792	-
8	02-01-08	на пуско-налагоджувальні роботи	246,596	-	246,596	1,07141	194,568	-
9	02-01-09	на водопостачання та водовідведення	1130,85	-	1130,85	1,56912	214,188	-
10	02-01-010	на опалення	2906,7	-	2906,7	2,67678	369,205	-
11	02-01-011	на індивідуальний тепловий пункт (ІТП)	302,93	-	302,93	0,41697	56,308	-
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання устаткування ІТП	0,077	1155,365	1155,442	-	-	-
13	02-01-013	на пусконалагоджувальні роботи по ІТП	52,789	-	52,789	0,22936	41,652	-
14	02-01-014	на вентиляція	36,087	-	36,087	0,06694	9,047	-
---	---	Всього:	29165,317	1155,365	30320,682	45,00741	5995,263	-
---	---	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	33,726	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	відновлення перекриттів	<u>1,93983</u> 242,562	-	<u>0,12216</u> 19,301	-	-	<u>2,06199</u> 261,863	<u>0,23921</u> 49,55	<u>2,30120</u> 311,413
02-01-02	відновлення стін та перегородок 1-5 поверху	<u>4,93781</u> 620,471	-	<u>0,38788</u> 53,759	-	-	<u>5,32569</u> 674,23	<u>0,63910</u> 132,372	<u>5,96479</u> 806,602
02-01-03	опорядження сходової клітини пошкодженого під'їзду	<u>3,29277</u> 403,964	-	<u>0,02514</u> 3,536	-	-	<u>3,31791</u> 407,5	<u>0,39545</u> 81,918	<u>3,71336</u> 489,418
02-01-04	покрівля	<u>12,81536</u> 1518,319	-	<u>0,17892</u> 24,995	-	-	<u>12,99428</u> 1543,314	<u>1,55163</u> 321,392	<u>14,54591</u> 1864,706
02-01-05	вогнезахиист несучих конструкцій покрівлі	<u>1,69941</u> 204,297	-	<u>0,00807</u> 1,076	-	-	<u>1,70748</u> 205,373	<u>0,14855</u> 30,773	<u>1,85603</u> 236,146
02-01-06	прорізи	<u>0,53127</u> 71,126	-	<u>0,03229</u> 5,085	-	-	<u>0,56356</u> 76,211	<u>0,06763</u> 14,007	<u>0,63119</u> 90,218
02-01-07	електротехнічні рішення	<u>3,49281</u> 423,395	<u>5,33514</u> 664,998	<u>0,18322</u> 25,965	-	-	<u>9,01117</u> 1114,358	<u>0,95318</u> 197,434	<u>9,96435</u> 1311,792
02-01-08	пуско-налагоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,98565</u>	<u>0,98565</u> 176,805	<u>0,08576</u> 17,763	<u>1,07141</u> 194,568
02-01-09	водопостачання та водовідведення	<u>1,41842</u> 183,171	-	<u>0,00291</u> 0,408	-	-	<u>1,42133</u> 183,579	<u>0,14779</u> 30,609	<u>1,56912</u> 214,188
02-01-010	опалення	<u>1,76092</u> 229,673	<u>0,64146</u> 85,69	<u>0,03927</u> 5,136	-	-	<u>2,44165</u> 320,499	<u>0,23513</u> 48,706	<u>2,67678</u> 369,205
02-01-011	індивідуальний тепловий пункт (ІТП)	<u>0,16664</u> 21,636	<u>0,21175</u> 26,845	<u>0,00287</u> 0,423	-	-	<u>0,38126</u> 48,904	<u>0,03571</u> 7,404	<u>0,41697</u> 56,308
02-01-012	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-013	придбання устаткування ІТП	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-013	пусконалагоджувальні роботи по ІТП	-	-	-	-	<u>0,21100</u>	<u>0,21100</u> 37,849	<u>0,01836</u> 3,803	<u>0,22936</u> 41,652
02-01-014	вентиляція	<u>0,03511</u> 4,371	<u>0,01920</u> 2,507	<u>0,00646</u> 0,89	-	-	<u>0,06077</u> 7,768	<u>0,00617</u> 1,279	<u>0,06694</u> 9,047

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>32,09035</u> 3922,985	<u>6,20755</u> 780,04	<u>0,98919</u> 140,574	<u>-</u> -	<u>1,19665</u> -	<u>40,48374</u> 5058,253	<u>4,52367</u> 937,01	<u>45,00741</u> 5995,263

Склав _____

Перевірів _____

Капітальний ремонт житлового будинку по пр.Соборний 44 в м.Запоріжжя з відновленням несучих конструкцій пошкоджених внаслідок ракетного попадання І черга

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Капітальний ремонт житлового будинку по пр.Соборний 44 в м. Запоріжжя з відновленням несучих конструкцій пошкоджених внаслідок ракетного попадання. Тімчасові споруди. Перша черга

Кошторисна вартість об`єкта	704,710 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	2,87911 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	376,559 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 14 лютого 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	на тимчасова огорожа будівельного майданчика	589,572	-	589,572	2,68911	350,777	-
2	08-01-02	на електропостачання 0,4кВ	115,138	-	115,138	0,19000	25,782	-
		Всього:	704,71	-	704,71	2,87911	376,559	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	тимчасова огорожа будівельного майданчика	<u>2,31145</u> 279,741	<u>0,08547</u> 10,903	<u>0,00736</u> 1,139	- -	- -	<u>2,40428</u> 291,783	<u>0,28483</u> 58,994	<u>2,68911</u> 350,777
08-01-02	електропостачання 0,4кВ	<u>0,05339</u> 6,103	<u>0,11833</u> 15,894	<u>0,00006</u> 0,008	- -	- -	<u>0,17178</u> 22,005	<u>0,01822</u> 3,777	<u>0,19000</u> 25,782
	Разом :	<u>2,36484</u> 285,844	<u>0,20380</u> 26,797	<u>0,00742</u> 1,147	- -	- -	<u>2,57606</u> 313,788	<u>0,30305</u> 62,771	<u>2,87911</u> 376,559

Склад _____

Перевірив _____