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"Капітальний  ремонт  приміщень  поліклініки  № 2  КП "Лікарня №1"  ЖМР для розміщення 
амбулаторного  реабілітаційного  відділення  за  адресою: м. Житомир, площа Польова, 2"

   

     
ОБ`ЄКТНИЙ  КОШТОРИС  № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт  приміщень  поліклініки  № 2  КП "Лікарня №1"  ЖМР для розміщення  амбулаторного  реабілітаційного  відділення

Кошторисна вартість об`єкта 6830,606 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 9,45983 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 700,492 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості 
Будівельні обсяги     

Складений за поточними цінами станом на  27 грудня 2023  р.

 №
Ч.
ч

Номери
кошторисів
і кошторис-
них роз-
рахунків

Найменування робіт і витрат

Кошторисна вартість,  тис.грн. Кошторисна
трудо-

місткість, 
тис.

люд.год.

Кошторис-
на заробіт-
на плата,
тис. грн.

Показники
одиничної
вартості

будівельних
робіт

устаткуван-
ня, меблів
та інвен-
тарю

всього

1 02-01-01  на Загальнобудівельні роботи 1577,763   -  1577,763 4,60301 342,156   -  
2 02-01-02  на Опалення 233,096   -  233,096 0,28706 21,93   -  
3 02-01-03  на Вентиляцію 729,166   -  729,166 1,36018 99,542   -  
4 02-01-04  на придбання устаткування Вентиляцію. Обладнання   -  586,691 586,691   -    -    -  
5 02-01-05  на Господарсько-питний  водопровід  В1 30,431   -  30,431 0,10682 8,157   -  
6 02-01-06  на Гаряче  водопостачання  Т3 22,106   -  22,106 0,08427 6,507   -  
7 02-01-07  на Побутову  каналізацію  К1 103,071   -  103,071 0,23465 18,104   -  
8 02-01-08  на Пусконалагоджувальні роботи 4,087   -  4,087 0,03131 3,156   -  
9 02-01-09  на Електромонтажні роботи 620,291   -  620,291 1,65264 120,066   -  

10 02-01-010  на Слабострумні мережі 131,096   -  131,096 0,26029 19,228   -  
11 02-01-011  на Система оповіщення про пожежу і управління евакуацією

людей
117,574   -  117,574 0,41238 30,272   -  

12 02-01-012  на Система пожежної сигналізації 94,975   -  94,975 0,32372 23,412   -  
13 02-01-013  на Монтаж  технологічного обладнання 10,647   -  10,647 0,10350 7,962   -  
14 02-01-014  на придбання устаткування Придбання  технологічного 

обладнання
16,896 2552,716 2569,612   -    -    -  

 --- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------
 Всього: 3691,199 3139,407 6830,606 9,45983 700,492   -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Головний інженер проєкту ____________________________________________________________ О.І.Гаврилюк
( Головний архітектор проєкту) [підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник Головний спеціаліст
кошторисного сектору 

____________________________________________________________ Я.Б.Волинець

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав ____________________________________________________________ І.Г.Бондаренко
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ____________________________________________________________ Я.Б.Волинець
[підпис, ( ініціали, прізвище )]
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ВІДОМІСТЬ  ТРУДОМІСТКОСТІ  І  ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ
до об`єктного кошторису №  02-01

Номе-
ри
лока-
льних
кош-
тори-
сів

Найменування
локальних  кошторисів

Робітники-
будівельники

Робітники-
монтажники

Робітники,
зайняті на
керуванні та
обслуговуван-
ні машин

Роботи по
перевезенню
ґрунту і

будівельного
сміття

Пусконала-
годжувальний
персонал

Разом прямі
витрати

Загально-
виробничі
витрати

Разом
кошторисні
витрати

Трудомісткість, тис. люд.год.
Заробітна плата, тис. грн.

02-01-
01

Загальнобудівельні роботи 4,07097 __-__ 0,03469 0,00414 __-__ 4,10980 0,49321 4,60301
282,248   -  2,874 0,34   -  285,462 56,694 342,156

02-01-
02

Опалення 0,21985 0,03864 0,00244 0,00003 __-__ 0,26096 0,02610 0,28706
15,933 2,8 0,195 0,002   -  18,93 3 21,93

02-01-
03

Вентиляцію 1,07882 0,13557 0,02463 0,00005 __-__ 1,23907 0,12111 1,36018
73,822 9,947 1,847 0,004   -  85,62 13,922 99,542

02-01-
04

придбання устаткування
Вентиляцію. Обладнання

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -    -    -    -    -    -    -    -  

02-01-
05

Господарсько-питний 
водопровід  В1

0,09721 __-__ 0,00004 __-__ __-__ 0,09725 0,00957 0,10682
7,055   -  0,002   -    -  7,057 1,1 8,157

02-01-
06

Гаряче  водопостачання  Т3 0,07655 __-__ 0,00002 __-__ __-__ 0,07657 0,00770 0,08427
5,621   -  0,001   -    -  5,622 0,885 6,507

02-01-
07

Побутову  каналізацію  К1 0,21146 __-__ 0,00062 0,00006 __-__ 0,21214 0,02251 0,23465
15,463   -  0,048 0,005   -  15,516 2,588 18,104

02-01-
08

Пусконалагоджувальні роботи __-__ __-__ __-__ __-__ 0,02880 0,02880 0,00251 0,03131
  -    -    -    -    -  2,868 0,288 3,156

02-01-
09

Електромонтажні роботи 0,03469 1,40858 0,06256 __-__ __-__ 1,50583 0,14681 1,65264
2,456 96,121 4,604   -    -  103,181 16,885 120,066

02-01-
010

Слабострумні мережі 0,03101 0,19877 0,00780 __-__ __-__ 0,23758 0,02271 0,26029
2,146 13,827 0,643   -    -  16,616 2,612 19,228

02-01-
011

Система оповіщення про
пожежу і управління евакуацією
людей

0,01071 0,35812 0,00996 __-__ __-__ 0,37879 0,03359 0,41238
0,703 24,905 0,801   -    -  26,409 3,863 30,272

02-01-
012

Система пожежної сигналізації 0,00626 0,28952 0,00281 __-__ __-__ 0,29859 0,02513 0,32372
0,411 19,899 0,214   -    -  20,524 2,888 23,412

02-01-
013

Монтаж  технологічного
обладнання

0,00651 0,08825 0,00091 __-__ __-__ 0,09567 0,00783 0,10350
0,473 6,52 0,069   -    -  7,062 0,9 7,962
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1 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18
02-01-
014

придбання устаткування
Придбання  технологічного 
обладнання

__-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__ __-__
  -    -    -    -    -    -    -    -  

--------- --------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
Разом : 5,84404 2,51745 0,14648 0,00428 0,02880 8,54105 0,91878 9,45983

406,331 174,019 11,298 0,351   -  594,867 105,625 700,492

Склав __________________________ І.Г.Бондаренко Перевірив _________________________ Я.Б.Волинець


