

Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 3025,80269 тис. грн.						
В тому числі залишкові роботи у сумі 2944,068 тис. грн.						
В тому числі виконані роботи 81,73469 тис. грн.						
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.						
(посилання на документ про затвердження)						
" " 20 р.						
ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №						
з виконаними роботами						
Капітальний ремонт будівлі літера "Б" майнового комплексу управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від Чорнобильської катастрофи за адресою: вул. Театральна, 17/20, м. Житомир Житомирської області. Коригування						
Складений за поточними цінами станом на 4 квітня 2023 р.						
№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Капітальний ремонт будівлі літера "Б" майнового комплексу управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від Чорнобильської катастрофи за адресою: вул. Театральна, 17/20, м. Житомир Житомирської області	2225.116	-	-	2225.116
		-				
		Разом по главі 2:	2225.116	-	-	2225.116
		Разом по главах 1-7:	2225.116	-	-	2225.116
		Разом по главах 1-8:	2225.116	-	-	2225.116
		Разом по главах 1-9:	2225.116	-	-	2225.116

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	22.251	22.251
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	33.377	33.377
		-				
		Разом по главі 10:	-	-	55.628	55.628
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	12.715	12.715
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	7.832	7.832
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	8.900	8.900
		-				
		Разом по главі 12:	-	-	29.447	29.447
		Разом по главах 1-12:	2225.116	-	85.075	2310.191
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	53.129	-	-	53.129
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	27.016	27.016
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (K=0,25)	63.054	-	-	63.054
		Разом	2341.299	-	112.091	2453.390
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	490.678	490.678
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2341.299	-	602.769	2944.068
	Довідка	Виконані роботи станом на 03.04.2023р	-	-	81.73469	81.73469
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	2341.299	-	684,50369*	3025.80269
Керівник проектної організації		Заїка В.В.				
Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)		Пустовіт О.Ф.				
Замовник						

Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2944,068 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівлі літера "Б" майнового комплексу управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від Чорнобильської катастрофи за адресою: вул. Театральна, 17/20, м. Житомир Житомирської області. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 4 квітня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт будівлі літера "Б" майнового комплексу управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від Чорнобильської катастрофи за адресою: вул. Театральна, 17/20, м. Житомир Житомирської області	2225,116	-	-	2225,116
		-				
		Разом по главі 2:	2225,116	-	-	2225,116
		Разом по главах 1-7:	2225,116	-	-	2225,116
		Разом по главах 1-8:	2225,116	-	-	2225,116
		Разом по главах 1-9:	2225,116	-	-	2225,116

1	2	3	4	5	6	7
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	22,251	22,251
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	33,377	33,377
		Разом по главі 10:	-	-	55,628	55,628
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	12,715	12,715
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	7,832	7,832
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	8,900	8,900
		Разом по главі 12:	-	-	29,447	29,447
		Разом по главах 1-12:	2225,116	-	85,075	2310,191
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	53,129	-	-	53,129
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	27,016	27,016
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (K=0,25)	63,054	-	-	63,054
		Разом	2341,299	-	112,091	2453,390
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	490,678	490,678
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2341,299	-	602,769	2944,068

Керівник проектної організації

Заїка В.В.

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Пустовіт О.Ф.

Замовник