

Комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області  
( назва організації, що затверджує )

**Затверджено (схвалено)**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 49822,661 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 25,225 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**"Капітальний ремонт (термомодернізація) комунального закладу "Вишневий заклад дошкільної освіти "Теремочок" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області» за адресою: вул. Балукова, 3 у м. Вишневе Бучанського району Київської області" (Коригування)**

Складений за поточними цінами станом на 14 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> Будівля комунального закладу «Вишневий заклад дошкільної освіти «Теремочок» Вишневої міської ради Бучанського району Київської області» за адресою: вул. Балукова, 3 у м. Вишневе Бучанського району Київської області	32618,722	3258,779	-	35877,501
		<b>Разом по главі 2:</b>	32618,722	3258,779	-	35877,501
		<b>Разом по главах 1-7:</b>	32618,722	3258,779	-	35877,501
		<b>Разом по главах 1-8:</b>	32618,722	3258,779	-	35877,501

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати</b>				
2	Настанова [4.28]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	83,071	-	-	88,071
		<b>Разом по главі 9:</b>	83,071	-	-	88,071
		<b>Разом по главах 1-9:</b>	32706,793	3258,779	-	35965,572
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги</b>				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	359,656	359,656
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	539,484	539,484
5	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	71,931	71,931
6	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	19,624	19,624
		<b>Разом по главі 10:</b>	-	-	990,695	990,695
		<b>Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд</b>				
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	60,653	60,653
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	20,000	20,000
9	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	54,000	54,000
		<b>Разом по главі 12:</b>	-	-	134,653	134,653
		<b>Разом по главах 1-12:</b>	32706,793	3258,779	1125,348	37090,920
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	528,540	-	-	528,540
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	268,761	268,761
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	764,963	78,211	27,008	890,182
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2403,949	-	-	2403,949
		<b>Разом</b>	36424,245	3336,990	1421,117	41182,352
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	8236,470	8236,470
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>	36424,245	3336,990	9657,587	49418,822

1	2	3	4	5	6	7
	Вартість виконаних (сплачених) робіт відповідно до Довідки №21 від 12.02.2024р. КП "Головне управління комунального господарства"	<b>Вартість виконаних (сплачених) робіт</b>	-	-	403,839	403,839
		<b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком</b>	36424,245	3336,990	10061,426	49822,661
		<b>Зворотні суми у тому числі:</b>	-	-	-	25,225
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	25,225

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

Н.В.Петелько

Н.В.Петелько

Г.С.Борисова

