

Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 153236,863 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 79,841 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту КЗ Ліцей №8 Покровської міської ради Дніпропетровської області» за адресою: вул. Джонсона Бориса, 15, м.Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область»

Складений за поточними цінами станом на 25 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		підготовлення території будівництва	104,963	-	-	104,963
		Разом по главі 1:	104,963	-	-	104,963
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту КЗ «Ліцей №8 Покровської міської ради Дніпропетровської області» за адресою: вул. Джонсона Бориса, 15, м. Покров, Нікопольський район, Дніпропетровська область»	84691,048	11187,172	-	95878,220

1	2	3	4	5	6	7
3	04-01	Разом по главі 2:	84691,048	11187,172	-	95878,220
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		електропостачання. встановлення дизельного генератора	247,622	778,395	-	1026,017
4	05-01	Разом по главі 4:	247,622	778,395	-	1026,017
		Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку				
		автомобільні проїзди	241,621	-	-	241,621
5	06-01	Разом по главі 5:	241,621	-	-	241,621
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				
		зовнішні мережі водопроводу та каналізації	649,153	-	-	649,153
6	07-01	Разом по главі 6:	649,153	-	-	649,153
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		благоустрій	4804,914	194,179	-	4999,093
7	08-01	Разом по главі 7:	4804,914	194,179	-	4999,093
		Разом по главах 1-7:	90739,321	12159,746	-	102899,067
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
8	Настанова [4.32]	тимчасові будівлі та споруди	441,864	-	-	441,864
		Разом по главі 8:	441,864	-	-	441,864
		Разом по главах 1-8:	91181,185	12159,746	-	103340,931
8	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-9:	91181,185	12159,746	-	103340,931
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1033,409	1033,409

1	2	3	4	5	6	7
9	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1522,740	1522,740
10	Довідка замовника	Кошти на підключення до електричних мереж, згідно з договором ДТЕК	-	-	2083,333	2083,333
11	Довідка замовника	Кошти на сертифікацію енергетичної ефективності	-	-	20,000	20,000
12	Довідка замовника	Кошти на контрольне топографо-геодезичне знімання перед прийняттям в експлуатацію	-	-	74,000	74,000
13	Довідка замовника	Кошти на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництва об'єкту	-	-	13,000	13,000
14	Довідка замовника	Кошти на підготовку та отримання технічної інвентаризації нерухомого майна об'єкту	-	-	40,000	40,000
Разом по главі 10:			-	-	4786,482	4786,482
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
15	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	6264,434	6264,434
16	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	235,332	235,332
17	Розрахунок N П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	364,900	364,900
Разом по главі 12:			-	-	6864,666	6864,666
Разом по главах 1-12:			91181,185	12159,746	11651,148	114992,079
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2637,308	-	-	2637,308
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	664,623	664,623
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2279,530	303,994	291,279	2874,803
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	6528,573	-	-	6528,573
		Разом	102626,596	12463,740	12607,050	127697,386
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	25539,477	25539,477
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	102626,596	12463,740	38146,527	153236,863
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	79,841
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	66,280

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	13,561

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник кошторисного відділу

Тетяна ПОВСТЯНКО

Наталія ЧЕЛЮСОВА

Олександр СЕВЕРИН

