

Сумський державний університет
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 59169,919 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 630,729 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт плавального басейну СумДУ за адресою:м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2. Заходи підвищення енергоефективності

Складений за поточними цінами станом на 25 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт плавального басейну СумДУ	29948,466	11422,438	-	41370,904
		Разом по главі 2:	29948,466	11422,438	-	41370,904
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій та озеленення території	4,732	-	-	4,732
		Разом по главі 7:	4,732	-	-	4,732
		Разом по главах 1-7:	29953,198	11422,438	-	41375,636
		Разом по главах 1-8:	29953,198	11422,438	-	41375,636

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	134,789	-	-	134,789
4	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	80,874	-	-	80,874
		Разом по главі 9:	215,663	-	-	215,663
		Разом по главах 1-9:	30168,861	11422,438	-	41591,299
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	415,913	415,913
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	623,869	623,869
7	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1,5 %)	-	-	623,869	623,869
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
9	Розрахунок	Проведення технічної інвентаризації об'єкта	-	-	21,000	21,000
		Разом по главі 10:	-	-	1698,580	1698,580
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт та проведення експертизи проекту будівництва СС2 (без ПДВ)	-	-	504,040	504,040
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (без ПДВ)	-	-	276,740	276,740
		Разом по главі 12:	-	-	780,780	780,780
		Разом по главах 1-12:	30168,861	11422,438	2479,360	44070,659
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	424,196	-	-	424,196
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	219,049	219,049
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	603,377	228,449	49,587	881,413
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	2767,656	1075,423	-	3843,079
		Разом	33964,090	12726,310	2747,996	49438,396
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	9731,523	9731,523
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	33964,090	12726,310	12479,519	59169,919

1	2	3	4	5	6	7
		Зворотні суми	-	-	-	630,729
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	630,729

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

М.В. Дмитриченко

С.О. Івченко

