

Реставрація та пристосування під Конгрес-центр комплексу колишнього палацу Станіслава Потоцького з брамами на вул. Шпитальній, 5 у м. Івано-Франківську (гарнізонна лікарня)

ВІДОМІСТЬ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА БУДИНКІВ, БУДІВЕЛЬ, СПОРУД, ЛІНІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. ЩО ВХОДЯТЬ ДО ПУСКОВИХ КОМПЛЕКСІВ

№ Ч. ч	Номери коштор исів і коштор исних розраху нків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Загальна кошторисна вартість будівництва по зведеному коштрисному розрахунку, тис.грн.				Кошторисна вартість будівництва об'єктів та витрати, що включені до I пускового комплексу, тис.грн.				Кошторисна вартість будівництва об'єктів та витрати, що включені до II пускового комплексу, тис.грн.			
			Всього	будівельни х робіт	устаткува ння	інших витрат	Всього	будівельн их робіт	устаткува ння	інших витрат	Всього	будівельни х робіт	устаткуван ня	інших витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення												
	02-02	Корпус А (перший пусковий комплекс)	18421,115	14470,927	3950,188		18421,115	14470,927	3950,188					
		Корпус А (другий пусковий комплекс)	13107,105	10780,165	2326,940						13107,105	10780,165	2326,940	
		Разом по главі 2:	31528,220	25251,092	6277,128		18421,115	14470,927	3950,188		13107,105	10780,165	2326,940	
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території												
3	07-01	Вертикальне планування	112,055	112,055	-		112,055	112,055	-				-	
4	07-02	Благоустрій території	550,945	550,945	-		550,945	550,945	-				-	
5	07-03	Озеленення території	1,685	1,685	-		1,685	1,685	-				-	
		Разом по главі 7:	664,685	664,685	-		664,685	664,685	-				-	
		Разом по главах 1-7:	32192,905	25915,777	6277,128		19085,800	15135,612	3950,188		13107,105	10780,165	2326,940	
		Разом по главах 1-8:	32192,905	25915,777	6277,128		19085,800	15135,612	3950,188		13107,105	10780,165	2326,940	
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати												
6		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий	124,396	124,396	-		72,651	72,651	-		51,745	51,745	-	
		Разом по главі 9:	124,396	124,396	-		72,561	72,651	-		51,745	51,745	-	
		Разом по главах 1-9:	32317,301	26040,173	6277,128		19158,451	15208,263	3950,188		13158,850	10831,910	2326,940	
		Глава 10. Утримання служби замовника та												
7		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	323,174	-		323,174	191,585			191,585	131,589	-		131,589
8		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	484,76	-		484,760	287,377	-		287,377	197,383	-		197,383
9		Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в	12,346	-		12,346		-			12,346	-		12,346
		Разом по главі 10:	820,280	-		820,280	478,962	-		478,962	341,318	-		341,318

10		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та											
11		Вартість проектних робіт	180,66	-		180,660	180,66	-		180,660	-	-	
12		Вартість експертизи проектної документації	39	-		39,000	39	-		39,000	-	-	
		Кошти на здійснення авторського нагляду	106,8	-		106,800	55,4	-		55,400	51,4	-	51,400
		Разом по главі 12:	326,460	-		326,460	275,060	-		275,060	51,400	-	51,400
		Разом по главах 1-12:	33464,041	26040,173	6277,128	1146,740	19912,473	15208,263	3950,188	754,022	13551,568	10831,910	2326,940
		Кошторисний прибуток (П)	1806,636	1807,596	-		1065,735	1065,735	-		740,901	740,901	-
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних	460,343	-		460,343	269,528	-		269,528	190,815	-	190,815
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	669,280	520,803	125,543	22,934	398,249	304,165	79,004	15,080	271,031	216,638	46,539
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними	4042,736	3246,168	796,568		2397,141	1895,862	501,279		1645,595	1350,306	295,289
		Разом	40443,036	31613,780	7199,239	1630,017	24043,126	18474,025	4530,471	1038,630	16399,910	13139,755	2668,768
		Податок на додану вартість	7650,469	-		7650,469	4535,001	-		4535,001	3115,468	-	3115,468
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	48093,505	31613,780	7199,239	9280,486	28578,127	18474,025	4530,471	5573,631	19515,378	13139,755	2668,768
	довідка	Вартість раніше виконаних робіт	921,891			921,891	921,891			921,891			
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	49015,396	31613,780	7199,239	10202,377	29500,018	18474,025	4530,471	6495,522	19515,378	13139,755	2668,768

Головний інженер _____
проекту ..

І. Бокало