

Віділ освіти Ладизинської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 81163,396 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво окремо розташованої споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття (ПРУ) ліцей №4 Ладизинської міської ради
Віницької області за адресою Віницька область, м. Ладизин, вул. Будівельників, 63

Складений за поточними цінами станом на 19 грудня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ)	46125,149	10777,170	-	56902,319
		Разом по главі 2:	46125,149	10777,170	-	56902,319
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства мережі живлення	40,369	-	-	40,369
		Разом по главі 4:	40,369	-	-	40,369
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, тепlopостачання та газопостачання				

3	06-01	внутрішньомайданчикові мережеві підключення	228,883	-	-	228,883
Разом по главі 6:			228,883	-	-	228,883
Глава 7. Благоустрій та озеленення території						
4	07-01	благоустрій території	2964,250	17,514	-	2981,764
Разом по главі 7:			2964,250	17,514	-	2981,764
Разом по главах 1-7:			49358,651	10794,684	-	60153,335
Разом по главах 1-8:			49358,651	10794,684	-	60153,335
Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати						
5	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	133,268	-	-	133,268
6	Настанова [4.29]	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	1125,000	1125,000
Разом по главі 9:			133,268	-	1125,000	1258,268
Разом по главах 1-9:			49491,919	10794,684	1125,000	61411,603
Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги						
7	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	614,116	614,116
8	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	807,789	807,789
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	29,695	29,695
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	50,000	50,000
11	Отримання енергетичного сертифікату	Отримання енергетичного сертифікату	-	-	30,000	30,000
Разом по главі 10:			-	-	1531,600	1531,600
1	2	3	4	5	6	7
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
12	Настанова [4.34]	Вартість проектно-вишукувальних робіт (топогеодезичні, інженерно-геологічні)	-	-	197,770	197,770

					50_КД_ЗКР	
13	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	939,028	939,028
14	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	70,650	70,650
15	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду(0,1%)	-	-	56,000	56,000
Разом по главі 12:			-	-	1263,448	1263,448
Разом по главах 1-12:			49491,919	10794,684	3920,048	64206,651
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1212,819	-	-	1212,819
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	342,560	342,560
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	989,838	215,894	78,401	1284,133
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	500,000	90,000	-	590,000
		Разом	52194,576	11100,578	4341,009	67636,163
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	13527,233	13527,233
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	52194,576	11100,578	17868,242	81163,396

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____