

Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 119947,722 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 46,453 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Реконструкція нежитлової будівлі, літ. "А" для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян на вул. Якуба Коласа,8-А у Святошинському районі м. Києва". Корегування.

Складений за поточними цінами станом на 1 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва				
		Знесення зелених насаджень	2,727	-	-	2,727
		Разом по главі 1:	2,727	-	-	2,727
2	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Нежитлова будівля для створення умов для надання соціальних та реабілітаційних послуг, послуг у сфері соціального захисту громадян. Реконструкція (надбудова).	55645,977	20306,059	-	75952,036

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 2:	55645,977	20306,059	-	75952,036
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
3	04-01	КЛ - 0,4кВ	4002,100	25,600	-	4027,700
		Разом по главі 4:	4002,100	25,600	-	4027,700
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
4	06-01	Зовнішні теплові мережі	1753,509	178,560	-	1932,069
5	06-02	Зовнішні мережі водопостачання В1	424,592	-	-	424,592
6	06-03	Зовнішні мережі каналізації К1	133,508	-	-	133,508
		Разом по главі 6:	2311,609	178,560	-	2490,169
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
7	07-01	Благоустрій території	3407,465	869,084	-	4276,549
		Разом по главі 7:	3407,465	869,084	-	4276,549
		Разом по главах 1-7:	65369,878	21379,303	-	86749,181
		Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди				
8	08-01	Влаштування пішохідної галереї	248,860	-	-	248,860
		Разом по главі 8:	248,860	-	-	248,860
		Разом по главах 1-8:	65618,738	21379,303	-	86998,041
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
9	Настанова [4.25]	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (0,5X0,9)%	295,284	-	-	295,284
10	Настанова [4.26]	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	177,171	-	-	177,171
		Разом по главі 9:	472,455	-	-	472,455
		Разом по главах 1-9:	66091,193	21379,303	-	87470,496

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
11	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	874,705	874,705
12	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1312,057	1312,057
13	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (1,5 %)	-	-	1312,057	1312,057
14	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	26,660	26,660
15	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	11,620	11,620
16	Лист замовника	Утилізація сміття	-	-	160,235	160,235
17	Завдання на проектування	Виготовлення технічного паспорту	-	-	2,400	2,400
18	Завдання на проектування	Отримання сертифікату відповідності будівлі	-	-	12,347	12,347
		Разом по главі 10:	-	-	3712,081	3712,081
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
19	Настанова [4.34]	Вартість коригування	-	-	59,800	59,800
20	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	35,985	35,985
21	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	190,460	190,460
		Разом по главі 12:	-	-	286,245	286,245
		Разом по главах 1-12:	66091,193	21379,303	3998,326	91468,822
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1998,198	-	-	1998,198
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	564,116	564,116
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	991,368	320,690	59,975	1372,033
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (K=0,06)	2013,333	672,807	-	2686,140
		Разом	71094,092	22372,800	4622,417	98089,309
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	19567,810	19567,810
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	71094,092	22372,800	24190,227	117657,119
	Довідка №107-42-67	Виконані роботи	-	-	2290,603	2290,603


1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	71094,092	22372,800	26480,830	119947,722
		Зворотні суми	-	-	-	46,453
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- від тимчасових будівель і споруд(15 %)	-	-	-	37,329
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	9,124




Керівник проектної організації



Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



Керівник відділу



Андрій КОШАРНИЙ



Андрій ДУДКА



Валентина ШПАКОВА