

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 57657,316 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 27,886 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/ під приміщення багатофункціонального простору для бізнесу в м.Луцьку на вул. П'ятницька гірка, 2

Складений за поточними цінами станом на 8 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Реставрація з пристосуванням будівлі кінотеатру /літера А-4/	27885,023	8786,268	-	36671,291
		Разом по главі 2:	27885,023	8786,268	-	36671,291
2	04-01	Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
		Зовнішнє енергопостачання	999,219	10,060	-	1009,279
		Разом по главі 4:	999,219	10,060	-	1009,279

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
3	07-01	Благоустрій території	1095,741	-	-	1095,741
		Разом по главі 7:	1095,741	-	-	1095,741
		Разом по главах 1-7:	29979,983	8796,328	-	38776,311
		Разом по главах 1-8:	29979,983	8796,328	-	38776,311
		Разом по главах 1-9:	29979,983	8796,328	-	38776,311
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	387,763	387,763
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	517,557	517,557
6	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	77,553	77,553
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	17,988	17,988
8	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти за отримання сертифікату про готовність до експлуатації)	-	-	15,746	15,746
9	Лист замовника	Послуги БТІ (34,0 т.грн.) та отримання енергетичного сертифікату (45 т.грн.)	-	-	79,000	79,000
		Разом по главі 10:	-	-	1095,607	1095,607
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
10	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	1199,973	1199,973
11	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	57,268	57,268
12	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	93,005	93,005
		Разом по главі 12:	-	-	1350,246	1350,246
		Разом по главах 1-12:	29979,983	8796,328	2445,853	41222,164
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	487,158	-	-	487,158
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	247,718	247,718
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	2248,499	659,725	183,439	3091,663

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	2485,341	729,216	-	3214,557
	Настанова [4.43]	Разом	35200,981	10185,269	2877,010	48263,260
		Податок на додану вартість	-	-	9394,056	9394,056
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	35200,981	10185,269	12271,066	57657,316
		Зворотні суми	-	-	-	27,886
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	27,886



Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____



Назаренко К.Ю.

